

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：修武县郇封镇人民政府

承包人（全称）：河南乾安建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就修武县农村黑臭水体整治项目郇封镇后雁门村项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：修武县农村黑臭水体整治项目郇封镇后雁门村项目。

2.工程地点：修武县。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：上级财政资金。

5.工程内容：主要是对后雁门村内黑臭水体进行底泥疏浚、垃圾清理、污水管网铺设、生态修复等工程。包含底泥清淤、污染水体处理、建设生态护坡、铺设污水管网、边坡平整、一体化设备、水生植物种植、围栏、挡土墙、污水处理站管理用房、供电系统、原有路面的破除及恢复等。建设内容包括设计图纸中的市政、建筑及安装工程。（具体内容详见招标文件、工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

招标文件、工程量清单、图纸、补充通知及答疑纪要等范围内
的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 9 月 15 日。

计划竣工日期: 2026 年 3 月 14 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。(注:
以实际开工日期为准)

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 柒佰陆拾柒万零贰佰陆拾伍元捌角玖分
(¥ 7670265.89 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰拾万零贰仟捌佰陆拾玖元贰角伍分
(¥ 202869.25 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王小宁。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 9 月 2 日签订。

十、签订地点

本合同在 修武县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

发包人：



(公章)

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

周小强

(签字)

石惠琳

组织机构代码：_____

组织机构代码：91410800075411410A

地 址：_____

地 址：河南省安阳市滑县半坡店

乡地政府院内

邮政编码：_____

邮政编码：456485

法定代表人：_____

法定代表人：田高伟

委托代理人：_____

委托代理人：石惠琳

电 话：_____

电 话：18639115777

传 真：_____

传 真：/

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司滑县支行

公司滑县支行

账 号：_____

账 号：41050160630800000201