
开标记录表

标段编号：JGZJ-采购-2024146001001

标段名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局富士花园公租房三期项目—基坑监测及主体沉降观测工程项目济源产城融
合示范区住房和城乡建设局富士花园公租房三期项目—基坑监测及主体沉降观测工程

序号 投标单位名称 投标报价(元) 供货期 备注

1 洛阳业丰建设工程服务有限公司 671960

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；

主体沉降观测周期：基础完工后开始
观测至建筑运营阶段沉降达到稳定 状
态或满足观测要求为止。（暂定主体

竣工后 3 年内）

2 方宇勘测有限公司 818816.00

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周 期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后3年内）

3 中核勘察设计研究有限公司 843298.00

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后3年内）

4 师梦勘测设计集团有限公司 768366.00

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后3年内）

5 河南日盛综合检测有限公司 550756

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后3年内）

6
河南省水文地质工程地质勘察院有限
公司

871244

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。  (暂定主

体竣工后 3 年内)
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7 郑州中探勘测有限公司 780324.00

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后 3 年内）

8 中化地质河南局集团有限公司 764664.00

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后3年内）

9 河南省焦作地质勘察设计有限公司 830249.2

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后 3 年内）

10 郑州岩土工程勘察设计院 893840.00

基坑监测：基坑开挖至基坑回填完毕
；主体沉降观测周期：基础完工后开
始观测至建筑运营阶段沉降达到稳定
状态或满足观测要求为止。（暂定主

体竣工后 3 年内）
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