

尉氏县妇幼保健院孕育中心装修工程项目

结果公告

河南立坤工程管理有限公司受尉氏县妇幼保健院的委托，就尉氏县妇幼保健院孕育中心装修工程项目进行公开招标，于2024年8月6日在尉氏县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。定标候选人公示期满后，定标委员会按照定标原则、方法和程序，于2024年8月14日在尉氏县公共资源交易中心定标室通过核查抽取法进行定标。现将本次中标结果公示如下：

一、招标项目说明

1.1 项目名称：尉氏县妇幼保健院孕育中心装修工程项目

1.2 项目编号：JSGCGK-2024-22

1.3 资金来源：自筹资金

1.4 项目总投资额：约900万元

1.5 招标方式：公开招标

1.6 招标范围：

建设范围内的设计（包括但不限于施工图设计、图纸审查配合服务、后续设计服务、施工期间指导和现场服务、工程竣工验收等）、施工、竣工验收、协助业主单位办理相关手续、工程资料归档、工程缺陷责任期（保修期）内的保修工作等全过程的管理及招标文件中规定的所有内容；

二、开标时间：2024年8月6日9时30分

评标时间：2024年8月6日12时00分

定标时间：2024年8月14日15时00分

三、评标委员会成员名单：刘付生、董乐、王丽、梅权威、赵德宽

定标委员会名单：卢涛、王志生、赵德宽

四、核查信息：

核查通过名单：

合肥澳达环境艺术设计工程有限公司、香山红叶集团有限公司、普雷斯环境科技有限公司；

核查未通过名单及原因：

河南艺嘉工程集团有限公司、泰源工程集团股份有限公司投标人2020年1月1日以来年诉讼及仲裁情况与投标文件承诺内容不符；天一建设发展有限公司项目实施方案中“第七章 施工进度表与网络计划图”总进度目标计划为道路、路基、管线施工不符合本项目实际情况；贵弘建设发展有限公司项目经理、技术负责人、授权委托人及项目

组人员的社保证明查询日期早于公告发布日期、投标人 2020 年 1 月 1 日以来诉讼及仲裁情况与投标文件承诺内容不符，以上四家核查不通过。

五、中标人情况

中标人全称：联合体牵头人：普雷斯环境科技有限公司

联合体成员：智诚建科设计有限公司

中标价：工程建安费：竣工审计结算价的 94.8%；设计费：25 万元

质量：设计：符合规范、有关政策及法律法规及招标人实际需要的要求；

施工：达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准；

工期：75 日历天（设计工期 15 日历天，施工工期 60 日历天）

项目经理：韩艳萍

注册编号：豫 241152046067

六、提出异议的渠道和方式

根据汴公管办（2020）13 号文规定，若投标人对上述结果有异议，可在结果公告期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议，逾期将不再受理，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的，异议人可在结果公告之日起 10 日内（异议答复期间不计算在内）在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。（本网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求）。

七、发布媒介及公告时间

本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》发布。

公告时间：2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 18 日

八、联系方式



招标人：尉氏县妇幼保健院
地址：尉氏县文化路 9 号
联系人：赵先生



联系电话：0371-22710922
代理机构：河南立坤工程管理有限公司
地址：开封市东吕庄新村
联系人：赵女士

联系电话：0371-22328529
监督部门：尉氏县建设工程招标投标办公室

联系电话：0371-22712688，0371-27990065