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中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加 商丘市梁园区李庄镇人民政府 （单位名称）的 商丘

市梁园区李庄镇人民政府梁园区李庄镇农村公益事业财政奖补项目(沈楼村、沈集村等道路工

程项目)项目 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或

者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订

分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 商丘市梁园区李庄镇人民政府梁园区李庄镇农村公益事业财政奖补项目(沈楼村、沈集

村等道路工程项目)项目 （标的名称），属于 建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承建

（承接）企业为 河南聚达兴建设有限公司（企业名称），从业人员 46 人，营业收入为 225.3563

万元，资产总额为 174.9874 万元
1
，属于 微型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、

微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南聚达兴建设有限公司

日期：2025 年 7 月 23 日
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