
附件 7 供应商基本情况表

供应商基本情况表（格式）

供应商名称 成都鑫荣华古建筑工程有限公司

注册地址
成都市新都区新都镇宝光大道

南段 386 号
邮政编码 610500

联系方式

联系

人
庄倩 电 话 028—83961862

传 真 028—83961862 网 址 /

组织结构 组织结构图附后

法定代表人 姓名 叶云洪 技术职称 / 电话
1915006384

2

技术负责人 姓名 罗斌 技术职称 高级工程师 电话
028-839618

62

成立时间
1997 年 04 月 11

日
员工总人数：45

企业资质等

级

文物保护工程施

工一级

其中

项目经理 5人

营业执照号
91510114202593

270M

高级职称人员 5人

中级职称人员 5人安全生产许

可证有效期

2026 年 10 月 26

日

注册资金 壹仟万元人民币 初级职称人员 15 人

开户银行
成都农商银行新

都天元支行
技 工 15 人

账号
02220900012001

0001342

拟派项目经理姓

名
罗斌

经营范围 许可项目：文物保护工程施工；各类工程建设活动；建设工
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程设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；文

物保护工程勘察；文物保护工程设计；房屋建筑和市政基础设施

项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建

筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；文物文化遗址保

护服务；城市绿化管理；建筑物清洁服务；建筑工程机械与设备

租赁；大气环境污染防治服务；非居住房地产租赁。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

备注 /

注：根据供应商须知第 1.4.1 项的要求在本表后附供应商营业执照、资质证

书、安全生产许可证。
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企业组织结构图
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7.1 营业执照
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7.2 资质证书
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7.3 安全生产许可证
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7.4 开户许可证
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附件：

罗山县政府采购供应商信用承诺函

致： 罗山县文物事务中心（采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）： 成都鑫荣华古建筑工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）： 91510114202593270M

法定代表人（负责人）： 叶云洪

联系地址和电话：成都市新都区新都镇宝光大道南段 386 号

19150063842

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的

政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中

华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件

遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单

位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采

购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
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（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假

或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记

录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”

按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之

五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内

禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严

重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责

任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：成都鑫荣华古建筑工程有限公司

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：

日 期： 2025 年 4 月 14 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为

未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、

有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
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4.1 完税证明
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4.2 社保缴费证明
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4.3 审计报告
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9.4“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执

行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”，

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信

行为记录名单”

(1)失信被执行人
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(2)重大税收违法失信主体
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(3)政府采购严重违法失信行为记录名单

629



(4)中国政府采购严重违法失信行为记录
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