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评 标 报 告

项 目 名 称：洛阳市教育局洛阳市第十高级中学学生宿舍楼施工项目监理项目

项 目 编 号：洛直工服招标(2025)0004 号

标 段 名 称：洛阳市教育局洛阳市第十高级中学学生宿舍楼施工项目监理项目

标 段 编 号：洛直工服招标(2025)0004 号-1

招 标 人：洛阳市教育局

招标代理机构：河南飞洋建设工程咨询有限公司

评 标 日 期：2025 年 03 月 24 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 洛阳市教育局洛阳市第十高级中学学生宿舍楼施工项目监理项目

2、项目编号：洛直工服招标(2025)0004 号

3、标段名称：洛阳市教育局洛阳市第十高级中学学生宿舍楼施工项目监理项目

4、标段编号：洛直工服招标(2025)0004 号-1

5、招标人：洛阳市教育局

6、代理机构：河南飞洋建设工程咨询有限公司

7、招标公告发布日期：2025 年 2月 28 日

8、变更公告发布日期：无

9、公告发布媒体：中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、河南省政府采

购网、洛阳市公共资源交易中心网

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025 年 03 月 24 日 09:35

12、开标地点：开标五室

13、评标日期：2025 年 03 月 24 日

14、评标地点：评标二室

二、开标情况：

序

号
投标单位名称

投标总报

价(元)

监理服

务期

质量要

求

扬尘防

治目标

投标有

效期

项目总监

及证书注

册号

备注

保证金

缴纳情

况

1
智博建筑设计集团

有限公司
386933.57

自本项

目开始

实施起

至本项

目缺陷

责任期

满，且

缺陷修

补完成

之日结

符合国

家质量

验收备

案合格

标准

严格执

行国

家、省、

市扬尘

污染防

治标准

及各项

扬尘管

控指

令，做

投标截

止之日

起 90

日历天

尚连红

41004911
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束 到“七

个

100%，

八个必

须”

2
河南海纳建设管理

有限公司
386158.00

自本项

目开始

实施起

至本项

目缺陷

责任期

满，且

缺陷修

补完成

之日结

束

符合国

家质量

验收备

案合格

标准

严格执

行国

家、省、

市扬尘

污染防

治标准

及各项

扬尘管

控指

令，做

到“七

个

100%，

八个必

须”。

投标截

止之日

起 90

日历天

刘奇勇、

41008335

3
铭信工程咨询有限

公司
378000.00

自本项

目开始

实施起

至本项

目缺陷

责任期

满，且

缺陷修

补完成

之日结

束

符合国

家质量

验收备

案合格

标准

严格执

行国

家、省、

市扬尘

污染防

治标准

及各项

扬尘管

控指

令，做

到“七

个

投标截

止之日

起 90

日历天

黄韬

41011099
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100%，

八个必

须”

4
河南昊之伟工程管

理有限公司
369400.00

自本项

目开始

实施起

至本项

目缺陷

责任期

满，且

缺陷修

补完成

之日结

束

符合国

家质量

验收备

案合格

标准

严格执

行国

家、省、

市扬尘

污染防

治标准

及各项

扬尘管

控指

令，做

到“七

个

100%，

八个必

须”

投标截

止之日

起 90

日历天

日历天

（自投

标截止

之日

起）

吴晓华

41002880

5
河南华科工程技术

有限公司
369318.00

自本项

目开始

实施起

至本项

目缺陷

责任期

满，且

缺陷修

补完成

之日结

束

符合国

家质量

验收备

案合格

标准

严格执

行国

家、省、

市扬尘

污染防

治标准

及各项

扬尘管

控指

令，做

到“七

个

100%，

八个必

投标截

止之日

起 90

日历天

方孝科、

41001719
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须”

6
开大工程咨询有限

公司
384600.30

自本项

目开始

实施起

至本项

目缺陷

责任期

满，且

缺陷修

补完成

之日结

束

符合国

家质量

验收备

案合格

标准

严格执

行国

家、省、

市扬尘

污染防

治标准

及各项

扬尘管

控指

令，做

到“七

个

100%，

八个必

须”。

投标截

止之日

起 90

日历天

刘兴龙

41010179

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：刘广跃、吴 洁、苏占国、赵建卫、徐伟宁

评标委员会主任：吴 洁

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南华科工

程技术有限

公司

开大工程咨

询有限公司

铭信工程咨

询有限公司

河南昊之伟

工程管理有

限公司

河南海纳建

设管理有限

公司

智博建筑设

计集团有限

公司

1
投标文件格

式
通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 投标人名称 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 报价唯一 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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4

投标函及投

标函附录签

字盖章

通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

2、资格评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

智博建筑设

计集团有限

公司

开大工程咨

询有限公司

铭信工程咨

询有限公司

河南昊之伟

工程管理有

限公司

河南海纳建

设管理有限

公司

河南华科工

程技术有限

公司

1 项目总监 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 其他 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 信用承诺函 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4

营业执照或

事业位登记

证书

通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 企业业绩 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 资质要求 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

开大工程咨

询有限公司

河南华科工

程技术有限

公司

河南海纳建

设管理有限

公司

河南昊之伟

工程管理有

限公司

铭信工程咨

询有限公司

智博建筑设

计集团有限

公司

1 投标报价 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
实质性要求

和条件
通过 通过 通过 通过 通过 通过
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3

投标保证金

企业信用承

诺函

通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 投标有效期 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5
监理服务期

限
通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 质量标准 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 投标内容 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8 其他 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

无

六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称

形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

商务

标

技术

标

综合

标

评审

结果
总分 排名

1
河南海纳建设管理有

限公司
通过 通过 通过 29.23 25.08 34.64 通过 88.95 1

2
开大工程咨询有限公

司
通过 通过 通过 29.85 25.60 32.78 通过 88.23 2

3
智博建筑设计集团有

限公司
通过 通过 通过 28.95 25.64 32.12 通过 86.71 3

4
铭信工程咨询有限公

司
通过 通过 通过 28.38 22.80 34.22 通过 85.40 4

5
河南昊之伟工程管理

有限公司
通过 通过 通过 26.15 26.74 30.98 通过 83.87 5

6
河南华科工程技术有

限公司
通过 通过 通过 26.12 23.02 29.36 通过 78.50 6
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七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南昊之伟

工程管理有

限公司

河南海纳建

设管理有限

公司

河南华科工

程技术有限

公司

铭信工程咨

询有限公司

开大工程咨

询有限公司

智博建筑设计集团

有限公司

1
监理费用报

价
26.15 29.23 26.12 28.38 29.85 28.95

汇总 26.15 29.23 26.12 28.38 29.85 28.95

2、技术标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

智博建筑设

计集团有限

公司

河南华科工

程技术有限

公司

河南昊之伟

工程管理有

限公司

铭信工程咨

询有限公司

开大工程咨

询有限公司

河南

海纳

建设

管理

有限

公司

1
有保证监理部人员旁站监

理措施
0.80 0.68 0.88 0.78 0.76 0.72

2
投资控制的监理工作内容、

原则、程序
0.76 0.68 0.82 0.70 0.82 0.86

3
关键部位、关键工序针对性

建立措施
1.12 1.16 1.30 1.08 1.10 1.14

4 总体施工进度计划图 1.26 1.12 0.94 1.12 1.04 1.08

5 监理信息管理制度 0.74 0.66 0.88 0.68 0.72 0.80

6

重大危险源及危险性较大

的分部分项工程有限空间

安全施工监理措施

0.78 0.76 0.78 0.66 0.74 0.80

7 缺陷责任期的服务措施 0.68 0.72 0.88 0.62 0.64 0.84

8
事前控制措施具体、针对性

较强
1.16 0.88 1.18 1.00 1.16 0.94

9 费用索赔的处理方法 0.80 0.62 0.88 0.78 0.76 0.66
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10 项目内部关系的协调措施 0.78 0.76 0.80 0.72 0.74 0.86

11
投资控制的监理工作方法

和措施
0.82 0.72 0.88 0.66 0.78 0.72

12
针对本工程的合同管理措

施
0.82 0.74 0.88 0.72 0.86 0.80

13 安全文明施工监理的目标 0.82 0.78 0.60 0.72 0.78 0.88

14 工程协调的要求和方法 0.78 0.74 0.84 0.70 0.86 0.76

15
监理对大气污染、噪音及扬

尘防治的管理措施
0.86 0.80 0.84 0.76 0.84 0.78

16 事中控制措施全面、周到 1.04 0.88 1.26 0.90 1.18 0.86

17
设置工程旁站监理部位（过

程）
0.86 0.76 0.88 0.76 0.78 0.84

18 安全文明施工监理的方法 0.76 0.72 0.68 0.64 0.84 0.66

19 工程变更的管理方法 0.70 0.64 0.78 0.76 0.84 0.76

20 监理工作后期服务措施 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

21 竣工决算阶段的服务措施 0.82 0.74 0.84 0.66 0.72 0.82

22 质量控制 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

23
有对实现工期目标可行性

论
0.84 0.78 0.94 0.72 1.14 1.26

24 合同管理原则 0.84 0.70 0.82 0.74 0.76 0.78

25 现场旁站措施 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

26
原材料控制措施得当、方法

有效
1.18 1.04 1.26 1.08 1.00 1.04

27 组织协调措施 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

28
监理措施、技术措施、组织

措施、经济措施、合同措施
0.94 0.92 1.22 0.82 1.18 1.06

29 施工中的安全要点 0.88 0.74 0.68 0.70 0.88 0.74

30 有进度控制的监理工作内 1.10 1.08 1.18 1.06 1.14 0.92
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容、原则程序

31 投资控制 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

32 项目外部关系的协调措施 0.82 0.76 0.88 0.74 0.72 0.80

33 合同及信息管理措施 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

34 安全文明施工的监督措施 0.84 0.60 0.78 0.60 0.78 0.72

35 安全文明管理措施 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

36 事后控制措施可行、有效 1.04 0.84 1.16 0.92 1.04 1.18

37 工期控制 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
未完

成

汇总 25.64 23.02 26.74 22.80 25.60 25.08

3、综合标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

开大工程咨

询有限公司

铭信工程咨

询有限公司

河南昊之伟

工程管理有

限公司

智博建筑设

计集团有限

公司

河南海纳建

设管理有限

公司

河南华科工程技术

有限公司

1
履职尽责承

诺
1.78 1.22 1.98 1.12 1.64 1.36

2
现场监理部

人员配备
10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

3
总监理工程

师业绩奖项
6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 6.00

4 企业业绩 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00

5
现场监理中

技术装备
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6 招标人意见 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00

7
企业奖项及

信用
6.00 6.00 4.00 3.00 6.00 6.00

汇总 32.78 34.22 30.98 32.12 34.64 29.36
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八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 河南海纳建设管理有限公司 386158.00

2 第二中标候选人 开大工程咨询有限公司 384600.30

3 第三中标候选人 智博建筑设计集团有限公司 386933.57

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人 河南海纳建设管理有限公司 工程监理综合资质 E141015384

第二中标候选人 开大工程咨询有限公司 房屋建筑工程监理甲级 E141006752—8/8

第三中标候选人 智博建筑设计集团有限公司 房屋建筑工程监理甲级 E141023876

2、企业业绩：

中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间

河南海纳建设管

理有限公司

固始县职业教育技能培训

学校建设项目监理
固始县建设投资公司 2021年 6月

中国工商银行股份有限公

司河南省分行综合营业大

楼项目监理

中国工商银行股份有限公司

河南省分行
2021年 11月 9日

许昌市建安区第二高级中

学新校区建设项目监理
许昌幸福建安置业有限公司 2021年 10月 24日

开大工程咨询有

限公司

开封市龙亭区 2021年老旧

小区改造项目

开封市龙亭区住房和城乡建

设局、开封市城乡振兴开发

建设集团有限公司

2021年 3月 31日

示范区 2021年老旧小区改

造项目监理一标段

开封市城乡一体化示范区住

房和城乡建设局
2021年 4月 2日

亚新橄榄公馆建设项目 1#、

3#、6#、9#、11#、12#、13#、

15#楼及地下车库工程监理

开封市橄榄城高晟置业有限

公司
2021年 11月 8日
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智博建筑设计集

团有限公司

洛书文化展示中心全过程

咨询服务项目
洛宁县文化广电和旅游局 2021年 3月 16日

洛阳理工学院智能化绿色

建材工程实训中心项目（二

标段）

洛阳理工学院 2023年 1月 16日

大谷关古建项目及沙河景

观绿化项目
洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2021年 9月

3、项目负责人资格：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名 项目负责人职业资格 证书编号

第一中标候选人
河南海纳建设管

理有限公司
刘奇勇 注册监理工程师 41008335

第二中标候选人
开大工程咨询有

限公司
刘兴龙 注册监理工程师 41010179

第三中标候选人
智博建筑设计集

团有限公司
尚连红 注册监理工程师 41004911

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间

刘奇勇
旭升村四期棚户区改造安置

房项目 EPC工程总承包监理

洛阳海诚建设发展有限公

司
2021年 11月 22日

刘兴龙
亚新橄榄公馆建设项目 2#、

5#、7#、8#楼及地下车库工程

开封市橄榄城高晟置业有

限公司
2021年 10月 27日

尚连红 洛阳地区新建职工单身宿舍
中国铁路郑州局集团有限

公司洛阳房建公寓段
2023年 6月 7日

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_18655 pwqz_18657 pwqz_18658 pwqz_18661
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