

# 评标报告

项 目 名 称：洛阳市河渠事务中心洛阳市主城区河道拦蓄工程修复改造 I 期施工项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2025)0134 号

标 段 名 称：洛阳市河渠事务中心洛阳市主城区河道拦蓄工程修复改造 I 期施工项目（三标段）

标 段 编 号：洛直工施招标(2025)0134 号-3

招 标 人：洛阳市河渠事务中心

招标代理机构：河南晨赞工程管理有限公司

评 标 日 期：2025 年 12 月 09 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 洛阳市河渠事务中心洛阳市主城区河道拦蓄工程修复改造 I 期施工项目
- 2、项目编号：洛直工施招标(2025)0134 号
- 3、标段名称：洛阳市河渠事务中心洛阳市主城区河道拦蓄工程修复改造 I 期施工项目（三标段）
- 4、标段编号：洛直工施招标(2025)0134 号-3
- 5、招标人：洛阳市河渠事务中心
- 6、代理机构：河南晨赞工程管理有限公司
- 7、招标公告发布日期：2025-11-14
- 8、变更公告发布日期：2025-11-21
- 9、公告发布媒体：《洛阳市公共资源交易中心》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2025 年 12 月 08 日 09:20
- 12、开标地点：开标十一室
- 13、评标日期：2025 年 12 月 09 日
- 14、评标地点：评标六室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期 (日历天)	质量 要求	安全 目标	文明 工地 目标	扬尘 防治 目标	缺陷 责任 期	项目经理姓名及注册 编号	备注	保证 金缴 纳情 况
1	焦作市黄河华龙 工程有限公司	7296735.32	自 合 同 签 订 之	应符 合国 家、 行 业、 地方	杜绝 重 伤、 死亡 事故	按照 有关 规定 要 求， 做到	严格 按照 国 家、 省、 市场	12 个 月(自 合同 完工 验收 合格	李丽丽、豫 241121226896		

			日起 180	政府 有关法律 法规及技 术规范规 定，达到 合格标准		文明 施工	尘污 染防 治标 准及 各项 扬尘 管控 指令	之日 起）			
2	河南中煜集团建 设有限公司	7377039.59	自合 同签 订之 日起 180	应符 合国 家、 行 业、 地方 政府 有关 法律 法规 及技 术规 范规 定， 达到 合格 标准	杜绝 重 伤、 死亡 事故	按照 有关 规定 要 求， 做到 文明 施工	严格 按照 国 家、 省、 市场 扬尘 污染 防治 标准 及 各项 扬尘 管控 指令	12个 月（自 合同 完工 验收 合格 之日 起）	李晓雷、豫 241212294031		
3	中水华通工程有 限公司	7091902.23	自合 同签	应符 合国 家、 行	杜绝 重 伤、 死亡	按照 有关 规定 要	严格 按照 国 家、	12个 月（自 合同 完工	韦海彦、豫 241151685273		

			订之日起180	业、地方政府有关法律法规及技术规范要求，达到合格标准	事故	求，做到文明施工	省、市场尘污染防治标准及各项扬尘管控指令	验收合格之日起)			
4	河南容川建设工程有限公司	7307176.35	自合同签订之日起180	应符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范要求，达到合格标准	杜绝重伤、死亡事故	按照有关要求，做到文明施工	严格按照国家、省、市场尘污染防治标准及各项扬尘管控指令	12个月(自合同完工验收合格之日起)	崔波、豫241080807220		
5	正航水利集团有	7270789.27	自合	应符合国	杜绝重	按照有关	严格按照	12个月(自	王莉君、豫		

	限公司		同 签 订 之 日 起  180 日 历 天	家、 行 业、 地 方 政 府 有 关 法 律 法 规 及 技 术 规 范 规 定， 达 到 合 格 标 准	伤、 死 亡 事 故	规 定 要 求， 做 到 文 明 施 工	国 家、 省、 市 场 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令	合 同 完 工 验 收 合 格 之 日 起）。	241141567085		
6	河南景鹏建设工程有限公司	7351640.8	自 合 同 签 订 之 日 起  180	应 符 合 国 家、 行 业、 地 方 政 府 有 关 法 律 法 规 及 技 术 规 范 规 定， 达 到 合 格 标 准	杜 绝 重 伤、 死 亡 事 故	按 照 有 关 规 定 要 求， 做 到 文 明 施 工	严 格 按 照 国 家、 省、 市 场 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令	12 个 月（自 合 同 完 工 验 收 合 格 之 日 起）	杨永昌、豫 241212296481		

7	创迈建工集团有限公司	7400016.55	自合同签订之日起180	应符合国家、行业、地方政府有关法律、法规及技术规范要求，达到合格标准	杜绝重伤、死亡事故	按照有关要求，做到文明施工	严格按照国家、省、市场扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令	12个月(自合同完工验收合格之日起)	徐路阳、豫241181835693		
8	福航建工有限公司	7370018.85	自合同签订之日起180	应符合国家、行业、地方政府有关法律、法规及技术规范要求，达到	杜绝重伤、死亡事故	按照有关要求，做到文明施工	严格按照国家、省、市场扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令	12个月(自合同完工验收合格之日起)	张洛曲、豫241192050330		

				合格标准							
9	中州梦建设集团有限公司	7366569.88	自合同签订之日起180	应符合国家、行业、地方政府有关法律、法规及技术规范要求，达到合格标准	杜绝重伤、死亡事故	按照有关要求，做到文明施工	严格按照国家、省、市场扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令	12个月(自合同完工验收合格之日起)。	侯军超、豫241161696895		
10	河南瑞投建设工程有限公司	7336368.74	自合同签订之日起180	应符合国家、行业、地方政府有关法律、法规及技术规范要求	杜绝重伤、死亡事故	按照有关要求，做到文明施工	严格按照国家、省、市场扬尘污染防治标准及各项扬尘管控	12个月(自合同完工验收合格之日起)	连丰姣、豫2412017202303854		

				定， 达到 合格 标准			指令				
11	昊航建工集团有 限公司	7322002.56	自 合 同 签 订 之 日 起 180	应符 合国 家、 行 业、 地 方 政 府 有 关 法 律 法 规 及 技 术 规 范 规 定， 达 到 合 格 标 准	杜 绝 重 伤、 死 亡 事 故	按 照 有 关 规 定 要 求， 做 到 文 明 施 工	严 格 按 照 国 家、 省、 市 场 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令	12 个 月(自 合 同 完 工 验 收 合 格 之 日 起)。	王 晓 东 豫 241131340431		

### 三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：张云辉、罗翠娟、辛建厚、柳志豪、常兴明、杨路通、曾国伟

评标委员会主任：张云辉

### 四、评标方法：综合评分法

### 五、初步评审情况

#### 1、形式评审情况

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		中水华通 工程有限	河南景鹏 建设工程	福航建工 有限公司	河南中煜 集团建设	中州梦建 设集团有	昊航建工 集团有限	创迈建工 集团有限



		公司	有限公司		有限公司	限公司	公司	公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南瑞投建设工程有限公司	焦作市黄河华龙工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	正航水利集团有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过
4	签字盖章	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况：无

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

## 2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南容川建设工程有限公司	焦作市黄河华龙工程有限公司	创迈建工集团有限公司	昊航建工集团有限公司	中水华通工程有限公司	河南瑞投建设工程有限公司	福航建工集团有限公司
1	网页查询截图	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

2	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	项目经理要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	无行贿犯罪	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		中州梦建设集团有限公司	正航水利集团有限公司	河南景鹏建设工程有限公司	河南中煜集团建设有限公司
1	网页查询截图	通过	通过	通过	通过
2	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人	通过	通过	通过	通过

	要求				
6	项目经理要求	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过
8	无行贿犯罪	通过	通过	通过	通过
9	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况：无

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

### 3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南瑞投建设工程有限公司	河南中煜集团有限公司	中水华通工程有限公司	正航水利集团有限公司	河南景鹏建设工程有限公司	焦作市黄河华龙工程有限公司	河南容川建设工程有限公司
1	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标保证金企业信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	缺陷责	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	任期							
8	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		福航建工有限公司	中州梦建设集团有限公司	创迈建工集团有限公司	昊航建工集团有限公司
1	文明工地目标	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过
4	质量要求	通过	通过	通过	通过
5	投标保证金 企业信用承诺函	通过	通过	通过	通过
6	其他	通过	通过	通过	通过
7	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过
8	投标报价	通过	通过	通过	通过
9	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况：无

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

## 六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南景鹏建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.80	34.41	11.00	通过	87.21
2	正航水利集团有限公司	通过	通过	通过	39.26	31.29	13.00	通过	83.55
3	福航建工有限公司	通过	通过	通过	41.94	29.30	12.00	通过	83.24
4	焦作市黄河华龙工程有限公司	通过	通过	通过	39.44	30.29	13.00	通过	82.73
5	中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	41.91	31.86	8.50	通过	82.27
6	河南瑞投建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.70	34.42	4.50	通过	80.62
7	河南容川建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.49	29.29	9.50	通过	80.28
8	创迈建工集团有限公司	通过	通过	通过	39.72	27.84	9.00	通过	76.56
9	河南中煜集团建设有限公司	通过	通过	通过	41.98	31.43	2.50	通过	75.91
10	中水华通工程有限公司	通过	通过	通过	38.05	0.00	13.00	通过	51.05
11	昊航建工集团有限公司	通过	通过	通过	41.59	0.00	4.50	通过	46.09

## 七、各投标人详细得分情况

### 1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南中煜集团建设有限公司	中水华通工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	焦作市黄河华龙工程有限公司	创迈建工集团有限公司	河南景鹏建设工程有限公司
1	中小企	2.00	0.00	1.98	2.00	0.00	0.00	1.99

	业扶持 政策							
2	投标报 价	39.98	38.05	39.51	39.91	39.44	39.72	39.81
	汇总	41.98	38.05	41.49	41.91	39.44	39.72	41.80

序 号	评审因素	投标单位及评审意见			
		福航建工有限公司	河南瑞投建设工程 有限公司	昊航建工集团有限 公司	正航水利集团有限 公司
1	中小企业扶 持政策	2.00	1.99	1.98	0.00
2	投标报价	39.94	39.71	39.61	39.26
	汇总	41.94	41.70	41.59	39.26

## 2、技术标情况

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		创迈建工 集团有限 公司	河南容川 建设工程 有限公司	河南景鹏 建设工程 有限公司	河南瑞投 建设工程 有限公司	福航建工 有限公司	焦作市黄 河华龙工 程有限公 司	昊航建工 集团有限 公司
1	节能减 排、绿色 施工、环 境保护 及保证 措施	1.71	2.57	2.71	2.57	2.00	2.29	1.86
2	确保安 全文明 施工的 技术组 织措施	3.00	2.71	3.00	3.86	3.14	3.57	2.43
3	总体施	2.71	3.29	3.71	4.00	3.29	3.43	2.14

	工组织 布置及 规划							
4	确保工 程质量 的技术 组织措 施	3.00	2.43	4.00	3.86	3.14	3.57	2.86
5	确保工 期的技 术组织 措施	2.43	2.71	2.86	2.71	2.43	2.57	2.00
6	项目建 设重点 和难点 处理及 合理化 建议	1.57	1.14	2.00	2.14	1.86	2.00	1.14
7	主要施 工方案 及技术 措施	2.57	2.57	3.57	2.86	2.86	3.29	1.86
8	服务承 诺	2.57	2.86	3.00	3.14	3.00	2.43	1.57
9	项目经 理部及 劳动力 配置计 划	3.14	3.29	3.71	3.71	3.29	2.71	3.00
10	拟投入 的主要 施工机	3.14	3.86	3.71	3.57	3.00	2.43	3.43

	械							
11	风险管理措施	2.00	1.86	2.14	2.00	1.29	2.00	1.43
	汇总	27.84	29.29	34.41	34.42	29.30	30.29	0.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南中煜集团建设有限公司	中州梦建设集团有限公司	正航水利集团有限公司	中水华通工程有限公司
1	节能减排、绿色施工、环境保护及保证措施	2.14	2.43	2.14	0.00
2	确保安全文明施工的技术组织措施	3.57	3.43	3.14	0.00
3	总体施工组织布置及规划	3.57	3.29	3.14	2.71
4	确保工程质量的技术组织措施	3.29	3.57	3.29	0.00
5	确保工期的技术组织措施	2.43	2.86	2.86	0.00
6	项目建设重点和难点处理及合理化建议	1.86	2.00	2.00	0.00
7	主要施工方案及技术措施	3.29	2.71	3.43	0.00
8	服务承诺	2.86	2.71	2.29	0.00



9	项目经理部 及劳动力配 置计划	3.14	3.71	3.71	0.00
10	拟投入的主 要施工机械	3.14	3.29	3.43	0.00
11	风险管理措 施	2.14	1.86	1.86	0.00
	汇总	31.43	31.86	31.29	0.00

### 3、综合标情况

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		中州梦建 设集团有 限公司	正航水利 集团有限 公司	河南景鹏 建设工程 有限公司	昊航建工 集团有限 公司	河南瑞投 建设工程 有限公司	焦作市黄 河华龙工 程有限公 司	河南中煜 集团建设 有限公司
1	项目管 理机构	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2	信用等 级	0.50	3.00	3.00	0.50	0.50	3.00	0.50
3	项目经 理业绩	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
4	企业业 绩	6.00	6.00	4.00	2.00	2.00	6.00	0.00
	汇总	8.50	13.00	11.00	4.50	4.50	13.00	2.50

序 号	评审因素	投标单位及评审意见			
		福航建工有限公司	中水华通工程有限 公司	创迈建工集团有限 公司	河南容川建设工程 有限公司
1	项目管理机 构	2.00	2.00	2.00	2.00
2	信用等级	2.00	3.00	2.00	0.50
3	项目经理业	2.00	2.00	1.00	1.00

	绩				
4	企业业绩	6.00	6.00	4.00	6.00
	汇总	12.00	13.00	9.00	9.50

#### 八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

昊航建工集团有限公司在暗标清标中因有空白页导致系统报警，不符合暗标编制要求，暗标部分整体得零分。

中水华通工程有限公司在暗标评审中标题编号不符合暗标编制要求，暗标部分整体得零分。

#### 九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	河南景鹏建设工程有限公司	7351640.80
2	正航水利集团有限公司	7270789.27
3	福航建工有限公司	7370018.85
4	焦作市黄河华龙工程有限公司	7296735.32
5	中州梦建设集团有限公司	7366569.88
6	河南瑞投建设工程有限公司	7336368.74
7	河南容川建设工程有限公司	7307176.35
8	创迈建工集团有限公司	7400016.55
9	河南中煜集团建设有限公司	7377039.59
10	中水华通工程有限公司	7091902.23
11	昊航建工集团有限公司	7322002.56

#### 十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

##### 1、企业资质：

序号	中标候选人名称	资质等级	证书编号
1	河南景鹏建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D341053540
2	正航水利集团有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D441137790
3	福航建工有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D341304827
4	焦作市黄河华龙工程有限公司	水利水电工程施工总承包壹级	D141004694
5	中州梦建设集团有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D241797628
6	河南瑞投建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D241144404
7	河南容川建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D341632894

8	创迈建工集团有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D341294864
9	河南中煜集团建设有限公司	水利水电工程施工总承包贰级	D341196527
10	中水华通工程有限公司	水利水电工程施工总承包壹级	D141120969

## 2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
河南景鹏建设工程有限公司	1、嵩县焦涧川河道闫庄段水环境综合治理工程（河道部分四标段）	嵩县闫庄镇人民政府	2022-2-23
	2、伊川县鸣皋镇人民政府2024年伊川县乡村振兴示范区雷沟水库北干渠维修项目	伊川县鸣皋镇人民政府	2024-10-15
正航水利集团有限公司	1、河南省濮阳市范县彭楼灌区续建配套与现代化改造项目	范县彭楼灌区建设管理局	2024-5-24
	2、碧流河流域综合整治工程（二期）工程第四标段	营口市水利工程建设管理处	2022-8-30
	3、黔江区太极河流综合治理工程(金溪片区)	重庆市黔江区润民农村水利工程有限公司	2022-9-22
福航建工有限公司	1、澠池县德厚河山洪沟防治治理项目	澠池县水利局	2024-5-18
	2、宜阳县先锋渠提升改造工程（一期）	宜阳县水利局	2024-6-10
	3、嵩县靳村河中小河流治理工程	嵩县中小河流治理工程建设管理局	2023-9-27
焦作市黄河华龙工程有限公司	1、博爱县灾后重建水毁工程-丹河河道灾后重建（一标段）	博爱县凌创土地投资发展有限公司	2022-6-14
	2、博爱县灾后重建水毁工程-丹河河道灾后重建（二标段）	博爱县凌创土地投资发展有限公司	2022-6-14
	3、孟津区黄河渠灌区续建配	洛阳市孟津区黄河渠道管	2022-6-23

	套与节水改造项目二期	理所	
中州梦建设集团有限公司	1、淇县良相坡蓄滞洪区围村堤提升工程	淇县朝歌建设开发有限公司	2024-6-11
	2、引淇水入山城水系连通(四水共治)综合治理项目	鹤壁市山城区鹿林渠管理处	2024-2-18
	3、淇河浚县段综合治理项目(施工二标段)	鹤壁兴浚城市建设有限公司	2024-12-25
河南瑞投建设工程有限公司	1、洛阳市孟津区麻屯镇人民政府麻屯镇金水河孟津段生态修复工程（一期）项目	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	2024-6-19
河南容川建设工程有限公司	1、伊川县水利局伊川县摩天渠灌区续建配套与节水改造工程项目	伊川县水利局	2024-7-16
	2、河南省浚县地下水超采综合治理 2024 年度施工一标段	浚县水利工程建设服务中心	2024-8-28
	3、虞城县河湖事务中心虞城县农村供水保障项目（一期）施工及监理项目第六标段	虞城县河湖事务中心	2025-9-17
创迈建工集团有限公司	1、浮山县响水河防洪能力提升工程(3 标段)	浮山县河道治理工程项目部	2022-12-20
	2、突泉县侵蚀沟综合治理工程新生项目区(2024 年度)	突泉县水土保持工程建设管理局	2024-4-9
河南中煜集团建设有限公司	无	无	无
中水华通工程有限公司	海南公司红岭水电厂主坝下游边坡防护及河道治理施工	国家能源集团海控新能源有限公司红岭水电厂	2022-5-17
	2、濠阳新河整治工程（武邑县段）施工一标段	濠阳新河整治工程武邑县段建设处	2022-12-23
	3、长沙机场改扩建工程周边水系恢复治理项目（榨山港段）三标段	长沙县水利工程建设中心	2023-2-8

3、项目负责人资格：

序号	中标候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业资格	证书编号
1	河南景鹏建设工程有限公司	杨永昌	水利水电工程二级建造师	豫 241212296481
2	正航水利集团有限公司	王莉君	水利水电工程二级建造师	豫 241141567085
3	福航建工有限公司	张洛曲	水利水电工程二级建造师	豫 241192050330
4	焦作市黄河华龙工程有限公司	李丽丽	水利水电工程二级建造师	豫 241121226896
5	中州梦建设集团有限公司	侯军超	水利水电工程二级建造师	豫 241161696895
6	河南瑞投建设工程有限公司	连丰姣	水利水电工程二级建造师	豫 2412017202303854
7	河南容川建设工程有限公司	崔波	水利水电工程二级建造师	豫 241080807220
8	创迈建工集团有限公司	徐路阳	水利水电工程二级建造师	豫 241181835693
9	河南中煜集团建设有限公司	李晓雷	水利水电工程二级建造师	豫 241212294031
10	中水华通工程有限公司	韦海彦	水利水电工程二级建造师	豫 241151685273

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名	工程名称	建设单位	合同签订时间
杨永昌	1、伊川县高山镇人民政府 2024 年伊川县高山镇乡村振兴示范区樊店水库灌溉引水工程项目	伊川县高山镇人民政府	2024-9-30
	2、伊川县彭婆镇人民政府伊川县曲河、穆河生态修复项目	伊川县彭婆镇人民政府	2025-7-23
王莉君	1、洛扎县洛扎镇贡祖村河道清淤应急排危建设项目	洛扎县人民政府	2024-11-30
	2、什邡市沱江支流石亭江红岩渠至人民渠防洪治理工程	什邡市恒基建设投资发展有限公司	2022-4
张洛曲	1、偃师区伊洛河治理安滩险工、前纸庄西管理房及室外工程项目	洛阳市偃师区伊洛河治理工程建设管理局	2024-2-5
	2、伊川县水利局伊川县白降河瑶张村至赵村治理工程	伊川县水利局	2024-6-4
李丽丽	1、新疆巴州轮台县红桥河轮台镇下段中小河流治理工程一标段	轮台县水利综合服务中心	2022-1-29

	2、孟州市蟒河河道治理工程（白墙水库—孟州界段）	孟州市水利工程建设管理局	2022-9-27
侯军超	无	无	无
连丰姣	无	无	无
崔波	1、叶县水利局叶县 2024 年水土保持补偿费返还款治理项目	叶县水利局	2024-10-21
徐路阳	1、长子县 2022 年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目	长子县水利局	2022-5-19
李晓雷	无	无	无
韦海彦	1、乐山高新区防洪排涝综合整治项目（第二次）（龙溪河防洪治理工程）第一批一期项目	乐山嘉新建筑工程有限公司	2023.1.1
	2、鄂河乡宁县段防洪能力提升工程第十三标段	乡宁县河道治理工程项目部	2023-12-20

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

河南景鹏建设工程有限公司、福航建工有限公司、焦作市黄河华龙工程有限公司、中州梦建设集团有限公司、正航水利集团有限公司、河南容川建设工程有限公司、河南瑞投建设工程有限公司、河南中煜集团建设有限公司、创迈建工集团有限公司、昊航建工集团有限公司、中水华通工程有限公司均满足资格要求。

其中：

河南景鹏建设工程有限公司业绩较多，施工方案切实可行，施工经验较为丰富，人员配备合理，信誉好。

福航建工有限公司信誉较好，人员配置合理，技术方案较好。

焦作市黄河华龙工程有限公司施工经验较为丰富，施工方案可行。

中州梦建设集团有限公司施工经验较丰富，项目经理无业绩。

正航水利集团有限公司信誉好，人员配备合理，施工经验丰富。

河南容川建设工程有限公司施工经验较丰富，信用等级较低，施工方案比较可行。

河南瑞投建设工程有限公司人员配置合理，技术方案较好，项目经理无业绩。

河南中煜集团建设有限公司无业绩。

创迈建工集团有限公司施工经验较丰富，施工方案可行。

昊航建工集团有限公司施工方案较可行，人员配置合理，信用等级较低，项目经理无业绩。  
中水华通工程有限公司业绩丰富，人员配备合理，报价低。

评标委员会编制评标报告并签字确认：
