

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

项目编号：南阳政采公开-2025-19

序号	设备名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	虚拟仿真基地 资源共享管理 教学平台（核 心产品）	中育、虚拟仿真教育 云平台 V1.0	河南中育实业有限公司	套	1	150000	150000	合同签订后 180 日 内验收合格并交付 使用
2	3D 立体 LED 显 示屏	联想、SDL-MC018H	联想（北京）有限公司	台	1	90000	90000	合同签订后 180 日 内验收合格并交付 使用
3	视频控制器	诺瓦、V1260	西安诺瓦星云科技股份有 限公司	台	1	11500	11500	合同签订后 180 日 内验收合格并交付 使用
4	接收卡	诺瓦、DH7512-S	西安诺瓦星云科技股份有 限公司	张	51	120	6120	合同签订后 180 日 内验收合格并交付 使用
5	3D 发射器	诺瓦、EMT200	西安诺瓦星云科技股份有 限公司	个	1	4900	4900	合同签订后 180 日 内验收合格并交付 使用
6	3D 眼镜	诺瓦、MX50	西安诺瓦星云科技股份有 限公司	付	49	250	12250	合同签订后 180 日 内验收合格并交付

								使用
7	讲桌	木之森、定制	河南省木之森家具有限公司	套	1	1500	1500	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
8	教师椅	木之森、定制	河南省木之森家具有限公司	套	1	230	230	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
9	操作终端	主机：惠普、HP Pro Tower 280G9 E PCI 显示器：惠普、HP S24E	惠普（重庆）有限公司	台	1	4800	4800	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
10	触控显示器	优派、VS16949	优派科技（中国）有限公司	套	1	2500	2500	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
11	27 寸裸眼 3D 显示终端	显示器：联想、F24270U30 主机：惠普、HP Pro Tower 280G9 E PCI	联想（北京）有限公司	台	8	22000	176000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
12	六边形桌椅	木之森、定制	河南省木之森家具有限公司	套	8	3000	24000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
13	功放	itc、TZ-JKOLZC	广东保伦电子股份有限公司	台	1	3000	3000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
14	音箱	itc、TZ-40SL	广东保伦电子股份有限公司	只	2	800	1600	合同签订后 180 日内验收合格并交付

								使用
15	无线话筒	itc、TZ-OPJAN	广东保伦电子股份有限公司	套	1	3000	3000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
16	交换机	锐捷、RG-S5000-24GT4SFP	锐捷网络股份有限公司	台	3	1500	4500	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
17	机柜	图腾/TOTEN、G2 6622	深圳市图腾通讯科技有限公司	台	1	1300	1300	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
18	空调	海尔、KFR-72LW/A2KDB81U1	青岛海尔空调器有限总公司	台	2	5200	10400	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
19	数字孪生农业智能管控系统（核心产品）	中育、数字孪生系统 V1.0	河南中育实业有限公司	套	1	310000	310000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
20	艾草栽培及生长过程仿真系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	90000	90000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
21	月季栽培及生长过程仿真系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	90000	90000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
22	油桃猕猴桃栽培及生长过程仿真系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	70000	70000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用

23	香菇栽培及生长过程仿真系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	80000	80000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
24	菜薹栽培及生长过程仿真系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	90000	90000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
25	黄瓜栽培及生长过程仿真系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	80000	80000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
26	番茄栽培及生长过程仿真系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	80000	80000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
27	果园病虫害识别与防治虚拟仿真软件（油桃,猕猴桃等）	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	90000	90000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
28	环境改造及文化氛围建设	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
29	玉米定向栽培可视化系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	70000	70000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
30	小麦定向栽培可视化系统	中育、定制	河南中育实业有限公司	套	1	70000	70000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用

31	专业级精品录播主机	itc、TZ-DSOLC	广东保伦电子股份有限公司	台	1	5000	5000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
32	智能录播系统软件	itc、TZ-DSOLC 内嵌	广东保伦电子股份有限公司	套	1	6000	6000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
33	高清教师跟踪摄像机	itc、TZ-DSSE7C	广东保伦电子股份有限公司	台	1	6000	6000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
34	高清学生跟踪摄像机	itc、TZ-DSSEHC	广东保伦电子股份有限公司	台	1	6000	6000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
35	录播监看显示器	显示器：惠普、HP S24E	惠普（重庆）有限公司	个	1	800	800	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
36	等保测评	宝通、定制	河南宝通信息安全测评有限公司	项	1	62000	62000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用
37	云服务	天融信、定制	天融信科技集团股份有限公司	项	1	80000	80000	合同签订后 180 日内验收合格并交付使用

日期：2025 年 6 月 20 日