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五、投标报价表格 

投标分项报价表 

投标人名称 河南金建工程项目管理有限公司 

产品名称 采购中药材干燥设备一批 

项目名称 
南召县农业农村局 2025 年南召县小店乡建坪村中药材干燥设备采购

项目 

标段 第一标段 

投标报价 

¥：4082000.00元         大写（   肆佰零捌万贰仟元整  ） 

序

号 
货物名称 品牌型号 单位 数量 单价 合计金额 交货日期 

01 
多功能提取罐

组 

河南索元 

3000L 
套 2 132000.00  264000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

02 双联过滤器 
河南索元 

10T/H 
套 2 13000.00  26000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

03 
冷却器及循环

装置 

河南索元 

11.0㎡ 
套 2 28000.00  56000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

04 循环、出液泵 
河南索元 

5T/H 
台 4 9000.00  36000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

05 多功能提取罐 
河南索元 

2000L 
套 1 115000.00  115000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

06 双联过滤器 
河南索元 

8T/H 
套 1 8000.00  8000.00  合同签订
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后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

07 冷却器 
河南索元 

8.8 ㎡ 
套 1 21000.00  21000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

08 循环、出液泵 
河南索元 

5T/H 
台 2 9000.00  18000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

09 提取液储罐 
河南索元 

10000L 
台 2 42000.00  84000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

10 醇沉罐 
河南索元 

3000L 
台 1 96000.00  96000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

11 酒精暂存罐 
河南索元 

10000L 
台 1 42000.00  42000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

12 酒精精馏系统 
河南索元 

300 型 
套 1 29000.00  29000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

13 列管式加热器 
河南索元 

6.0 ㎡ 
台 1 38000.00  38000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

14 蒸发器 
河南索元 

Φ 700 
台 1 28000.00  28000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 
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15 塔釜、塔体 
河南索元 

Φ 300 
台 1 48000.00  48000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

16 冷凝器 
河南索元 

20 ㎡ 
台 1 35000.00  35000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

17 冷却器 
河南索元 

3 ㎡ 
台 1 8000.00  8000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

18 缓冲罐 
河南索元 

500L 
台 1 9000.00  9000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

19 
单效浓缩器 

(酒精） 

河南索元 

600L 
套 1 229000.00  229000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

20 双效浓缩器 
河南索元 

1000L 
套 1 243000.00  243000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

21 浓缩液储罐 
河南索元 

10000L 
台 2 42000.00  84000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

22 杀菌机组 
河南索元 

2T 
台 1 184000.00  184000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

23 调配罐 
河南索元 

5000L 
台 2 56000.00  112000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调
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试完毕 

24 
双级水处理机 

组 

河南索元 

5T/H 
套 1 45000.00  45000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

25 预处理 
河南索元 

5T/H 
套 1 53000.00  53000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

26 原水罐 
河南索元 

5000L 
台 1 33000.00  33000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

27 纯水罐 
河南索元 

10000L 
台 2 42000.00  84000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

28 
自动 CIP清洗

系统 

河南索元 

5T 
套 1 120000.00  120000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

29 加热机组 
河南索元 

2T 
套 1 21000.00  21000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

30 清水罐 
河南索元 

5000L 
台 1 45000.00  45000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

31 热水罐 
河南索元 

5000L 
台 1 45000.00  45000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

32 酸液罐 
河南索元 

5000L 
台 1 63000.00  63000.00  

合同签订

后 60日

历天内供
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货安装调

试完毕 

33 碱液罐 
河南索元 

5000L 
台 1 63000.00  63000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

34 冷冻系统 
河南索元 

60P 
套 1 122000.00  122000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

35 冷却系统 
河南索元 

T-100 
套 1 58000.00  58000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

36 燃气锅炉机组 
河南索元 

0.5T/H 
台 4 57000.00  228000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

37 空压机组 
河南索元 

TH-20 
台 1 25000.00  25000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

38 冷干机 
河南索元 

3NM/Min 
台 1 19000.00  19000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

39 储气罐 
河南索元 

1.0m³ 
台 1 15000.00  15000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

40 50吨地磅 
河南索元 

50T 
套 1 98000.00  98000.00  

合同签订

后 60日

历天内供

货安装调

试完毕 

41 车间净化设备 维克 套 2 566000 1132000 
合同签订

后 60日
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历天内供

货安装调

试完毕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：河南金建工程项目管理有限公司   （电子签章） 

法人代表或授权代表：王星                  （电子签名） 

日期： 2025年 6月 30 日 

 

 

 

 


