2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

项目名称：方城县畜牧发展中心方城县畜禽粪污资源化利用整县推进除氨
墙项目

项目编号：方财招标采购-2025-34

序号	设备名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	投标单	小计（元）	交货安装时间
方城县牧原农牧有限公司第一分场除氨墙								
1	球框	700*500*250	内乡县文雅塑料制品有限公司	块	3888	241.2	937785.6	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
2	8m³ 水泵	XKP250E-2	欧利集团浙江泵业有限公司	台	108	1300	140400	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
3	12m³ 水泵	XKP450E-2	欧利集团浙江泵业有限公司	台	108	1500	162000	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
4	加药泵	LD-250A	浙江狂龙工贸有限公司	项	1	54000	54000	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
5	电箱	600mm*600mm*180mm	市场购买	台	54	2640	142560	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
6	加药桶		市场购买	项	1	5738.58	5738.58	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
7	水槽（4.5 m 长）	450*400*300	市场购买	个	108	1231.225	132972.3	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
8	挡水板		符合国家标准	项	1	159566.76	159566.76	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕

9	加药系统		符合国家标准	项	1	367406.34	367406.34	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
10	给排水管道 管件及辅材		符合国家标准	项	1	688457.29	688457.29	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
11	除臭湿帘框 架、丝杆 φ		符合国家标准	项	1	537954.09	537954.09	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
	小计						3328840.96	

方城县牧原农牧有限公司第四分场除氨墙

1	球框	700*500*250	内乡县文雅塑料制品有 限公司	块	1935	241.2	466722	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
2	8m³ 水泵	XKP250E-2	欧利集团浙江泵业有限 公司	台	43	1300	55900	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
3	12m³ 水泵	XKP450E-2	欧利集团浙江泵业有限 公司	台	43	1500	64500	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
4	加药泵	LD-250A	浙江狂龙工贸有限公司	项	1	43000	43000	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
5	电箱	600mm*600mm*180mm	市场购买	台	43	2640	113520	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
6	加药桶		市场购买	项	1	4569.61	4569.61	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
7	水槽 (6 . 6 m 长)	450*400*300	市场购买	个	43	1846.84	79414.12	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
8	挡水板	1.2mm 厚、5mm 厚*宽 500mm	市场购买	项	1	119674.8	119674.8	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕

9	加药系统		符合国家标准	项	1	162511.7	162511.7	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
10	给排水管道 管件及辅材		符合国家标准	项	1	396041.27	396041.27	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
11	除臭湿帘框 架、丝杆 φ		符合国家标准	项	1	282801.2	282801.2	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
	小计						1788654.70	
南阳超越农牧开发有限公司除氨墙								
1	球框	700*500*250	内乡县文雅塑料制品有 限公司	块	720	241.2	173664	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
2	12m³ 水泵	XKP450E-2	欧利集团浙江泵业有限 公司	台	16	1500	24000	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
3	加药泵	LD-250A	浙江狂龙工贸有限公司	项	1	16000	16000	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
4	电箱	600mm*600mm*180mm	市场购买	台	16	2640	42240	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
5	加药桶	100L	市场购买	项	1	1700.32	1700.32	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
6	水 槽 (6 . 6 m 长)	450*400*300	市场购买	个	16	1846.84	29549.44	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
7	挡水板	1.2mm 厚、5mm 厚*宽 500mm	市场购买	项	1	35459.5	35459.5	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
8	加药系统		符合国家标准	项	1	72469.23	72469.23	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕

9	给排水管道 管件及辅材		符合国家标准	项	1	152111.5	152111.5	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
10	除臭湿帘框 架、丝杆 φ		符合国家标准	项	1	92065.5	92065.5	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
	小计						639259.49	
方城县鸿旺牧业有限公司除氨墙								
1	球框	700*500*250	内乡县文雅塑料制品有 限公司	块	2112	241.2	509414.4	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
2	12m³ 水泵	XKP450E-2	欧利集团浙江泵业有限 公司	台	44	1500	66000	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
3	加药泵	LD-250A	浙江狂龙工贸有限公司	项	1	44000	44000	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
4	电箱	600mm*600mm*180mm	市场购买	台	44	2640	116160	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
5	加药桶	100L	市场购买	项	1	4675.88	4675.88	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
6	水槽(4 . 5m 长)	450*400*300	市场购买	个	88	1231.225	108347.8	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
7	挡水板	1.2mm 厚、5mm 厚*宽 500mm	市场购买	项	1	2954.94	2954.94	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
8	加药系统		符合国家标准	项	1	290478.99	290478.99	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
9	给排水管道 管件及辅材		符合国家标准	项	1	639590.05	639590.05	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕

10	除臭湿帘框架、丝杆φ		符合国家标准	项	1	415925.42	415925.42	合同签订后 90 日历天内 供货安装调试完毕
	小计						2197547.48	
	总合计						7954302.63	

日期： 2025 年 8 月 5 日