

唐河县陕西会馆消防工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县文物保护研究所

工 程 名 称： 唐河县陕西会馆消防工程

投标总价 (小写)： 2496110.03
(大写)： 贰佰肆拾玖万陆仟壹佰壹拾元零叁分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 王东红
B11074100016736
南阳市科信建设工程质量检测有限公司
有效期至2027年12月31日
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

唐河县陕西会馆消防工程-安装 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县文物保护研究所

工 程 名 称： 唐河县陕西会馆消防工程-安装

投 标 总 价 (小写)： 1,615,983.03

(大写)： 壹佰陆拾壹万伍仟玖佰捌拾叁元零叁分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



王东红

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1454212. 53	
1. 1	消防水	352418. 2	
1. 2	水泵房	159335. 61	
1. 3	消防电	942458. 72	
2	措施项目	13112. 19	
2. 1	其中：安全文明施工费	13112. 19	
2. 2	其他措施费（费率类）		
2. 3	单价措施费		
3	其他项目		—
3. 1	其中：1）暂列金额		—
3. 2	2）专业工程暂估价		—
3. 3	3）计日工		—
3. 4	4）总承包服务费		—
3. 5	5）其他		—
4	规费	15228. 52	—
4. 1	定额规费	15228. 52	—
4. 2	工程排污费		—
4. 3	其他		
5	不含税工程造价合计	1482553. 24	
6	增值税	133429. 79	—
7	含税工程造价合计	1615983. 03	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1, 615, 983. 03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		消防水					352418.2	
1	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:地上式SQS150-1.6 MPa 3. 附件材质、规格:详见99S203-24 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	套	2	1026.06	2052.12	
2	040504001001	砌筑井	1. 名称:消防水泵接合器井 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	座	2	1607.5	3215	
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	1588.88	3177.76	
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	1387.56	2775.12	
5	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:安全泄压阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	1370.26	2740.52	
本页小计							13960.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:SSF100/65-1.0 3. 附件材质、规格:含两个DN65和一个DN100出水口,详见图集13S201-24 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	套	8	1064.63	8517.04	
7	03B001	标识牌	1. 名称:标识牌 2. 类型:消防水池取水附近标识牌、水泵接合器永久性标志铭牌、室外消火栓旁不锈钢标示牌、室外消火栓永久性标识 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	项	1	16047.85	16047.85	
8	030901011002	室外消火栓器材箱	1. 名称:不锈钢室外消火栓器材箱 2. 型号、规格:800*650*240 3. 附件材质、规格:25m衬胶水带,水枪口径为DN19mm,室外消火栓扳手 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	套	5	856.19	4280.95	
9	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器(含箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5、含翻盖式置地型灭火器箱,详见图集07S207-100页 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	具	24	162.96	3911.04	
本页小计							32756.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030901013002	灭火器	1. 形式:推车式干粉灭火器 2. 规格、型号:MFT/ABC20 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	具	2	350.38	700.76	
11	030901013003	灭火器	1. 形式:推车式水基灭火器 2. 规格、型号:MST20 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	具	4	1205.55	4822.2	
12	030901013004	推车式高压细水雾灭火装置	1. 形式:推车式高压细水雾灭火装置 2. 规格、型号:XSWG25/12-GSF 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	组	2	60005.55	120011.1	
13	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN150 3. 连接形式:承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	178.58	246.46	44012.83	
14	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	57.74	189.1	10918.63	
本页小计							180465.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN400 3. 连接形式:承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	40.29	529.27	21324.29	
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:A型柔性防水套管 2. 规格:DN400 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	599.73	1199.46	
17	040503002001	混凝土支墩	1. 名称:混凝土支墩 2. 规格:1200*500*500 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m3	0.3	731.4	219.42	
18	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	5	1588.88	7944.4	
19	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	副	9	292.1	2628.9	
20	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	副	2	180.75	361.5	
本页小计							33677.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	040504001002	砌筑井	1. 名称: 闸阀井 2. 参考图集: 05S502-26 3. 其他: 未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	座	5	2267.61	11338.05	
22	030904011001	微型消防站	1. 名称: 微型消防站 2. 消防设备器材柜柜体规格: 1100*400*1600mm 1台 3. 消防员基本防护装备: 消防头盔6顶, 消防员灭火防护服6套, 消防手套6双, 消防安全腰带6根, 消防员灭火防护靴6双, 佩戴式防爆照明灯6个, 过滤式自救呼吸器6具, 消防轻型安全绳6根, 消防员呼救器6个, 方位灯6个, 消防腰斧6把, 正压式消防空气呼吸器6具 4. 灭火及抢险救援器材: 水枪3把, 水带6*25米, 灭火毯2块, 灭火器8具, 手抬消防泵2台 5. 通信器材: 外部电话1台, 手持对讲机6台 6. 其他: 未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	套	1	30000	30000	
23	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 22	m2	46.64	30.61	1427.65	
24	041001001002	拆除路面	1. 材质: 青砖路面	m2	78.67	15.92	1252.43	
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土深度: 1m	m3	215.41	11.22	2416.9	
26	040103001001	回填方	底层20cm细砂软土, 中层30cm原土每层, 压实90%	m3	78.67	112.11	8819.69	
本页小计							55254.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	040203007001	水泥混凝土	面层C30混凝土，厚度22cm，基层级配碎石30cm	m2	46.64	154.16	7190.02	
28	040103001008	回填方	底层20cm细砂软土	m3	18.02	212.49	3829.07	
29	050101009008	种植土回（换）填	中层30cm原土每层，压实90%	m3	45.05	183.49	8266.22	
30	050102012004	铺种草皮	顶层30cm种植土（草坪）	m2	90.1	12.57	1132.56	
31	040203008001	块料面层	顶层级配碎石（青砖）	m2	78.67	200.69	15788.28	
32	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	3.8	25.38	96.44	
		分部小计					352418.2	
		水泵房					159335.61	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 含卡箍及管件 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	28.55	178.19	5087.32	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 含卡箍及管件 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	9.2	134.2	1234.64	
本页小计							42624.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 含卡箍及管件 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	7.22	87.31	630.38	
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 含卡箍及管件 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	5.05	118.85	600.19	
5	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 含卡箍及管件 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	5.7	58.78	335.05	
本页小计							1565.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 介质:潜污泵排水 3. 规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 含卡箍及管件 7. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	3.65	136.17	497.02	
7	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:水泵房内 2. 介质:潜污泵排水 3. 规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 含卡箍及管件 7. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	3.96	104.75	414.81	
8	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:樟丹、红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m2	21.52	20.5	441.16	
9	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支吊架 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	kg	22.27	10.9	242.74	
本页小计							1595.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	kg	22.27	2.49	55.45	
11	030109001001	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD8.0/15G-ALGG 3. 规格:H=35m, L=25, L/S, N=30K 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	2	18007.69	36015.38	
12	031006004001	隔膜式气压罐	1. 型号、规格:调节容积V=150L 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	13251.61	13251.61	
13	030109001002	稳压泵	1. 名称:消火栓稳压泵 2. 规格:2L/S, 0.3MPa, 1.1kw 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	2	15278.22	30556.44	
14	030109001003	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:WQ40-10-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	2	12946.76	25893.52	
15	040503001001	砌筑支墩	1. 规格:稳压装置基础1500*900*50、消防泵基础500*450*200 2. 做法:M10水泥砂浆砌砖, 20厚1:2砂浆外粉 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m3	0.16	924.88	147.98	
本页小计							105920.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	2	217.88	435.76	
17	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	2	168.39	336.78	
18	031003010001	软接头(软管)	1. 规格: 挠性接头 DN65 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	2	125.18	250.36	
19	030601002001	压力开关	1. 名称: 压力开关 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	744.13	744.13	
20	030601004001	流量计	1. 名称: 流量计 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	2	2407.05	4814.1	
21	030601004002	流量开关	1. 名称: 流量开关 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	933.37	933.37	
22	030601002002	压力表	1. 名称: 压力表 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	9	219.2	1972.8	
23	030601005001	电子液位显示计	1. 名称: 电子液位显示计 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	1694.61	1694.61	
本页小计							11181.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	031003003007	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:YQ9000型活塞气囊式 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	794.75	1589.5	
25	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	3	1588.88	4766.64	
26	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	1387.56	2775.12	
27	031003008001	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级:Y型过滤器 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	组	2	3244.32	6488.64	
28	031003010002	软接头(软管)	1. 规格:挠性接头 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	4	336.22	1344.88	
29	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	1116.45	2232.9	
本页小计							19197.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	031003008002	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级:Y型过滤器 DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	组	1	2300.78	2300.78	
31	031003003011	安全泄压阀	1. 类型:安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	1	978.64	978.64	
32	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	113.51	227.02	
33	031003008003	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级:Y型过滤器 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	组	2	1172.15	2344.3	
34	031003010003	软接头(软管)	1. 规格:挠性接头 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	39.54	79.08	
35	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径150mm以内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	5	339.66	1698.3	
本页小计							7628.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm以内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	1	280.87	280.87	
37	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径50mm以内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	3	166.86	500.58	
38	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径80mm以内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	1	244.8	244.8	
39	031003003012	吸水喇叭口	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格、压力等级:DN150 含支架 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	120	240	
40	031003003013	吸水喇叭口	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格、压力等级:DN32 含支架 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	2	30	60	
41	031003011003	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	副	11	292.1	3213.1	
42	031003011004	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	副	4	180.75	723	
本页小计							5262.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	031003011005	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	副	6	110.31	661.86	
		分部小计					159335.61	
		消防电					942458.72	
		自动报警系统					107582.05	
1	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:手孔井 2. 详见图集YD/T5178-2017(P83) 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	座	8	1607.5	12860	
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:4孔塑料格栅管 3. 规格:d=50 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	171.44	40.01	6859.31	
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC15 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	741.26	28.66	21244.51	
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	21.67	30.45	659.85	
5	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:内径≤16mm 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	11.6	49.01	568.52	
本页小计							42854.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031202005001	防火涂料	1. 明敷金属管线、线槽外表面防火涂料 2. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m2	36.27	101.35	3675.96	
7	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZC-BV-2.5 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	347.96	5.78	2011.21	
8	030411004002	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZC-BV-2.5 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	10.8	5.78	62.42	
9	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZC-RVS-2*1.0 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	669.77	4.91	3288.57	
10	030411004004	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZC-RVS-2*1.0 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	21.6	4.19	90.5	
11	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZC-RVS-2*1.5 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	450.44	5.63	2535.98	
12	030411004006	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZC-RVS-2*1.5 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	10.8	5.63	60.8	
13	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZC-RVSP-2*1.5 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	16.05	4.47	71.74	
本页小计							11797.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-2*2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	7.62	10.11	77.04	
15	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZC-KVV-7*1.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	40.18	19.12	768.24	
16	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	1	109.92	109.92	
17	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	24	115.77	2778.48	
18	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	8	250.75	2006	
19	030904003001	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	8	114.39	915.12	
20	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 安装方式:距地2.5米壁装 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	8	102.09	816.72	
21	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警电话 2. 安装方式:距地1.5米壁装 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	部	2	372.25	744.5	
本页小计							8216.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离模块 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	7	623.49	4364.43	
23	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:金属模块箱 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	7	453.49	3174.43	
24	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:接线端子箱 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	7	443.49	3104.43	
25	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:明装 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	45	20.84	937.8	
26	030602001001	液位显示装置	1. 名称:液位显示装置 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	5340.61	5340.61	
27	030905001001	自动报警系统调试	1. 系统调试 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	系统	1	4304.62	4304.62	
28	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:22	m2	16.08	30.61	492.21	
29	041001001004	拆除路面	1. 材质:青砖路面	m2	60.94	15.92	970.16	
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖土深度:0.6m	m3	76.99	3.36	258.69	
31	040103001009	回填方	底层20cm细砂软土, 中层30cm原土每层, 压实90%	m3	36.56	112.11	4098.74	
32	040203007002	水泥混凝土	面层C30混凝土, 厚度22cm, 基层级配碎石30cm	m2	16.08	154.16	2478.89	
33	040103001010	回填方	底层20cm细砂软土	m3	10.26	247.28	2537.09	
34	050101009009	种植土回(换)填	中层30cm原土每层, 压实90%	m3	15.39	21.98	338.27	
35	050102012005	铺种草皮	顶层30cm种植土(草坪)	m2	51.3	12.57	644.84	
本页小计							33045.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	040203008002	块料面层	顶层级配碎石（青砖）	m2	60.94	200.69	12230.05	
37	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	5.04	20.12	101.4	
		电气火灾监控系统					15662.22	
1	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	4	2373.53	9494.12	
2	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	16.8	30.45	511.56	
3	031202005002	防火涂料	1. 明敷金属管线、线槽外表面防火涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m2	1.06	185.17	196.28	
4	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZC-RVS-2*1.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	174.05	5.98	1040.82	
5	030411004009	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:ZC-RVS-2*1.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	19.2	5.98	114.82	
6	030905001002	自动报警系统调试	1. 电气火灾监控系统调试 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	系统	1	4304.62	4304.62	
		电源监控系统					14209.44	
本页小计							27993.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防设备电源监控系统传感器 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	4	1814.67	7258.68	
2	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	30.33	30.45	923.55	
3	031202005003	防火涂料	1. 明敷金属管线、线槽外表面防火涂料 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m2	1.9	185.19	351.86	
4	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV-1.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	147.7	4.5	664.65	
5	030411004011	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:NH-BV-1.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	28.94	4.16	120.39	
6	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	73.85	6.72	496.27	
7	030411004013	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	14.47	6.18	89.42	
8	030905001003	自动报警系统调试	1. 消防电源监控系统调试 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	系统	1	4304.62	4304.62	
		应急照明系统					19330.48	
本页小计							14209.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线≤2.5mm ² 3. 安装方式:壁装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	15261.27	15261.27	
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具 2. 安装形式:壁装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	套	5	156.15	780.75	
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志 2. 安装形式:壁装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	套	3	127.56	382.68	
4	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	60.73	30.45	1849.23	
5	031202005004	防火涂料	1. 明敷金属管线、线槽外表面防火涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m ²	3.81	101.34	386.11	
6	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2*2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m	63.73	10.52	670.44	
		图像型探测器					279327.29	
1	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:手孔井 2. 详见图集YD/T5178-2017(P83) 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	座	4	1607.5	6430	
本页小计							25760.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:4孔塑料格栅管 3. 规格:d=50 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	211.57	40.01	8464.92	
3	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC15 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	21	28.66	601.86	
4	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	10.5	30.45	319.73	
5	031202005005	防火涂料	1. 明敷金属管线、线槽外表面防火涂料 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m2	1.63	101.33	165.17	
6	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	670.71	5.78	3876.7	
7	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVSP-2*1.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	222.07	5.48	1216.94	
8	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:SYV-75-5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	351.73	10.21	3591.16	
9	030410001001	电杆组立	1. 名称:钢筋混凝土电杆 2. 规格:长10米,稍径190mm 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	根	5	2070.75	10353.75	
本页小计							28590.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030904001003	图像型火灾探测器	1. 名称:图像型火灾探测器及支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	5	5052.83	25264.15	
11	030404017002	探测器控制箱	1. 名称:探测器控制箱 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	5	3855.45	19277.25	
12	030904012001	图像火灾探测视频监控主机	1. 图像火灾探测视频监控主机 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	44840.79	44840.79	
13	030904012002	大空间图像型火灾探测器报警管理平台集中主机(抗干扰)	1. 大空间图像型火灾探测器报警管理平台集中主机(抗干扰) 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	39840.79	39840.79	
14	030507010001	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称:视频分配器 2. 类别:HDM16进32出无缝 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	20579.87	20579.87	
15	030506007001	视频系统设备	1. 名称:视频矩阵 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	18373.21	18373.21	
16	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机(含16T硬盘3块) 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	22569.95	22569.95	
17	030507014001	屏幕墙	1. 名称:屏幕墙 含支架 2. 规格:3*3*46寸(拼缝1.8mm) 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	20419.31	20419.31	
本页小计							211165.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030502001001	图像型探测器机柜	1. 名称:图像型探测器机柜 2. 规格:含柜体、矩阵键盘、32寸显示器 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	4616.68	4616.68	
19	030905001004	自动报警系统调试	1. 系统调试 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	系统	1	4304.62	4304.62	
20	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:22	m2	26.96	30.61	825.25	
21	041001001006	拆除路面	1. 材质:青砖路面	m2	36.4	15.92	579.49	
22	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖土深度:0.6m	m3	96.14	3.36	323.03	
23	040103001011	回填方	底层20cm细砂软土, 中层30cm原土每层, 压实90%	m3	37.76	112.11	4233.27	
24	040203007003	水泥混凝土	面层C30混凝土, 厚度22cm, 基层级配碎石30cm	m2	26.96	154.16	4156.15	
25	040103001012	回填方	底层20cm细砂软土	m3	19.38	247.28	4792.29	
26	050101009010	种植土回(换)填	中层30cm原土每层, 压实90%	m3	29.06	21.98	638.74	
27	050102012006	铺种草皮	顶层30cm种植土(草坪)	m2	96.88	12.57	1217.78	
28	040203008003	块料面层	顶层级配碎石(青砖)	m2	36.4	200.69	7305.12	
29	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	6.29	23.74	149.32	
		消防控制室					268236.09	
1	011104004001	防静电活动地板	1. 名称:防静电活动地板 2. 安装部位:消防控制室内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	m2	29.86	554.16	16547.22	
本页小计							49688.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030904013001	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	24840.79	24840.79	
3	030904015001	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	21274.14	21274.14	
4	030904014001	消防专用电话总机	1. 名称:消防专用电话总机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	4868.01	4868.01	
5	030904014002	应急广播主机	1. 名称:应急广播主机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	1183.17	1183.17	
6	030904014003	应急广播主机	1. 名称:功率放大器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	15113.31	15113.31	
7	030904013002	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	24840.79	24840.79	
8	030904013003	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	4352.31	4352.31	
9	030904013004	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	336.42	336.42	
10	030904011002	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	4879.93	4879.93	
本页小计							101688.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030501017001	安消一体化系统	1. 安消一体化系统集成消防子系统、视频子系统、门禁子系统等三部分统一接入中心平台,形成安消一体平台。实现消防信息共享和有效利用,为及时发现火灾、监视火情、应急响应与疏散指挥等提供有效手段,提升单位应急指挥处置能力及火灾防控的整体水平,实现安消一体管理、应急联动。 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	套	1	150000	150000	
		动力及照明					238111.15	
1	030404017003	水泵控制柜	1. 名称:水泵控制柜 XHB-XF 2. 规格:700*1800*400 3. 安装方式:靠墙安装 底部抬高0.3米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	18488.05	18488.05	
2	030404017004	水泵巡检柜	1. 名称:水泵巡检柜 2. 规格:700*1800*400 3. 安装方式:靠墙安装 底部抬高0.3米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	5488.05	5488.05	
本页小计							173976.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017005	双电源柜	1. 名称:水泵房双电源柜 AP-XF 2. 规格:700*1800*400 3. 安装方式:靠墙安装 底部抬高0.3米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	20488.05	20488.05	
4	030404017006	稳压泵控制箱	1. 名称:稳压泵控制箱 2. 规格:500*600*250 3. 安装方式:挂墙明装 距地1.5米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	3261.27	3261.27	
5	030404017007	排污泵控制箱	1. 名称:排污泵控制箱 2. 规格:500*600*250 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 $\leq 2.5\text{mm}^2$ 4. 安装方式:挂墙明装 距地1.5米 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	3261.27	3261.27	
6	030404017008	双电源柜	1. 名称:控制室双电源柜 APE 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 $\leq 2.5\text{mm}^2$ 、无端子外部接线 $\leq 6\text{mm}^2$ 3. 安装方式:明装 H=1.5m 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	台	1	17488.05	17488.05	
本页小计							44498.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:YH100CGF, 机组功率100KW, 额定电流237.5A, 机组重量1760KG 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	83851.78	83851.78	
8	030404017009	双电源柜	1. 名称:柴油发电机出线控制柜 IU-XF 2. 安装方式:明装, 底距地0.3m 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	台	1	4488.05	4488.05	
9	030403003001	带形母线	1. 名称:母线 2. 型号:TMY-5(50*4) 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	10	65.95	659.5	
10	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	18.56	80.97	1502.8	
11	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	77.19	30.45	2350.44	
12	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:埋地 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	133.17	20.32	2706.01	
13	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	4	39.85	159.4	
本页小计							95717.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	2	74.52	149.04	
15	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	109.64	136.34	14948.32	
16	031202005006	防火涂料	1. 明敷金属管线、线槽外表面防火涂料 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m2	16.7	101.34	1692.38	
17	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	111	5.2	577.2	
18	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	57.57	5.79	333.33	
19	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	65.93	5.79	381.73	
20	030411004021	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	18.6	5.18	96.35	
21	030411004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	15.44	7.62	117.65	
本页小计							18296	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	15.44	7.62	117.65	
23	030411004024	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	12.4	7.7	95.48	
24	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-6 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	14	11	154	
25	030411004026	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-6 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	12.4	11.12	137.89	
26	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:NH-YJV-3*2.5+E2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	31.95	20.65	659.77	
27	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:NH-YJV-3*35+E16 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	14.34	136.25	1953.83	
28	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:NH-YJV-4*10+E6 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	140.5	53.49	7515.35	
本页小计							10633.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:NH-YJV-4*50+E25 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	119.35	237.94	28398.14	
30	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:NH-YJV-5*4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	m	16.59	30.12	499.69	
31	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤10mm ² 四芯 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	6	71.12	426.72	
32	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤10mm ² 五芯 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	6	81.79	490.74	
33	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤35mm ² 五芯 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	4	156.57	626.28	
34	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤50mm ² 五芯 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	个	4	190.7	762.8	
35	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关规范图集等	套	10	103.16	1031.6	
本页小计							32235.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	030404034001	照明开关	1. 名称: 单控双联开关 2. 安装方式: 距地1.5米壁装 3. 其他: 未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	个	4	43.88	175.52	
37	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 系统调试 2. 电压等级(kV): 1kV以下 3. 其他: 未尽事宜详见图纸及相关规范图集等	系统	1	419.88	419.88	
38	041001001007	拆除路面	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 22	m2	10.88	30.61	333.04	
39	041001001008	拆除路面	1. 材质: 青砖路面	m2	23.12	15.92	368.07	
40	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖土深度: 1m	m3	40.42	11.22	453.51	
41	040103001013	回填方	底层20cm细砂软土, 中层30cm原土每层, 压实90%	m3	13.87	112.11	1554.97	
42	040203007004	水泥混凝土	面层C30混凝土, 厚度22cm, 基层级配碎石30cm	m2	10.88	154.16	1677.26	
43	040103001014	回填方	底层20cm细砂软土	m3	10.01	247.28	2475.27	
44	050101009011	种植土回(换)填	中层30cm原土每层, 压实90%	m3	10.01	21.98	220.02	
45	050102012007	铺种草皮	顶层30cm种植土(草坪)	m2	33.36	12.57	419.34	
46	040203008004	块料面层	顶层级配碎石(青砖)	m2	23.12	200.69	4639.95	
47	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考虑	m3	0.66	23.73	15.66	
		分部小计					942458.72	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							12752.49	
合 计							1454212.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 220 页

项目编码		030901012001		项目名称		消防水泵接合器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-98	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	327.17	208.22	13.44	100.94	327.17	208.22	13.44	100.94
人工单价		小计						327.17	208.22	13.44	100.94
134.58元/工日		未计价材料费						376.29			
清单项目综合单价							1026.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地上式SQS150-1.6MPa 地上式 DN150					套	1	376.29	376.29		
	其他材料费							-	208.21	-	
	材料费小计							-	584.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 2 页 共 220 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-59	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	520.63	946.12	2.59	138.16	520.63	946.12	2.59	138.16
人工单价		小计						520.63	946.12	2.59	138.16
155.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1607.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	946.12	-	
	材料费小计							-	946.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 3 页 共 220 页

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	111.73	43.11	17.44	36.13	111.73	43.11	17.44	36.13
人工单价		小计						111.73	43.11	17.44	36.13
134.61元/工日		未计价材料费						1380.47			
清单项目综合单价								1588.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸 阀DN150 DN150					个	1	1380.47	1380.47		
	其他材料费							-	43.1	-	
	材料费小计							-	1423.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 4 页 共 220 页

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	111.73	43.11	17.44	36.13	111.73	43.11	17.44	36.13
人工单价		小计						111.73	43.11	17.44	36.13
134.61元/工日		未计价材料费						1179.15			
清单项目综合单价								1387.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止回阀DN150 DN150					个	1	1179.15	1179.15		
	其他材料费							-	43.1	-	
	材料费小计							-	1222.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 5 页 共 220 页

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	80.76	30.18	2.75	24.93	80.76	30.18	2.75	24.93
人工单价		小计						80.76	30.18	2.75	24.93
134.6元/工日		未计价材料费						1231.64			
清单项目综合单价								1370.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全泄压阀DN100 DN100					个	1	1231.64	1231.64		
	其他材料费							-	30.18	-	
	材料费小计							-	1261.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 6 页 共 220 页

项目编码		030901011001		项目名称		室外消火栓		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-91	室外地上式消火栓 公称直径150mm 支管安装	套	1	182.33	203.93	13.44	56.49	182.33	203.93	13.44	56.49
人工单价		小计						182.33	203.93	13.44	56.49
134.56元/工日		未计价材料费						608.44			
清单项目综合单价								1064.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消火栓SSF100/65-1.0 SS100/65型					套	1	464.6	464.6		
	消防栓底座 DN100(带弯头)					个	1	143.84	143.84		
	其他材料费							-	203.93	-	
	材料费小计							-	812.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 7 页 共 220 页

项目编码		03B001		项目名称		标识牌		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-11	标志牌安装 小型	块	13	43.49			19.76	565.37			256.88
人工单价		小计						565.37			256.88
167.92元/工日		未计价材料费						15225.6			
清单项目综合单价								16047.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	抱箍 U型					套	53.04	60	3182.4		
	高强螺栓					套	53.04	80	4243.2		
	标识牌 800×800×30mm					块	13	600	7800		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	15225.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 8 页 共 220 页

项目编码		030901011002		项目名称		室外消火栓器材箱		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-91	室外地上式消火栓 公称直径150mm 支管安装	套	1	182.33	203.93	13.44	56.49	182.33	203.93	13.44	56.49
人工单价		小计						182.33	203.93	13.44	56.49
134.56元/工日		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								856.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢室外消火栓器材箱 SS100/65型					套	1	400	400		
	其他材料费							-	203.93	-	
	材料费小计							-	603.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 9 页 共 220 页

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.1	0.07	0.01	0.41	1.1	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.1	0.07	0.01	0.41
91.67元/工日		未计价材料费						161.37			
清单项目综合单价								162.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器MF/ABC5 MF/ABC4					个	1	86.37	86.37		
	灭火器箱					具	0.5	150	75		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	161.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 10 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 11 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 12 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 13 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 14 页 共 220 页

项目编码		031001005002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		57.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-191	室外铸铁排水管(胶圈接口)公称直径100mm以内	10m	0.1	167.63	123.52	53.31	57.32	16.76	12.35	5.33	5.73				
人工单价		小计						16.76	12.35	5.33	5.73				
134.54元/工日		未计价材料费						148.93							
清单项目综合单价								189.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁管 DN100 DN100					m	0.993	149.98	148.93						
	其他材料费							-	12.35	-					
	材料费小计							-	161.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 15 页 共 220 页

项目编码		031001005003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		40.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-176	室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	341.12	181.23	326.33	132.92	34.11	18.12	32.63	13.3				
人工单价		小计						34.11	18.12	32.63	13.3				
134.62元/工日		未计价材料费						431.11							
清单项目综合单价								529.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	承插铸铁给水管 公称直径400mm以内					m	0.99	432.84	428.51						
	室外承插铸铁给水管件 公称直径400mm以内					个	0.081	32.11	2.6						
	其他材料费							-	18.12	-					
	材料费小计							-	449.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 16 页 共 220 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-66	柔性防水套管安装 介质管道公称直径400mm以内	个	1	95.31	127.99		29.49	95.31	127.99			29.49			
人工单价		小计						95.31	127.99			29.49			
134.62元/工日		未计价材料费						346.94							
清单项目综合单价								599.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	柔性防水套管DN400					个	1	346.94	346.94						
	其他材料费							-	127.99	-					
	材料费小计							-	474.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 17 页 共 220 页

项目编码		040503002001		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	0.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2331.11	3967.03		1016.15	233.11	396.7		101.61
人工单价		小计						233.11	396.7		101.61
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								731.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	396.7	-	
	材料费小计							-	396.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 18 页 共 220 页

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	111.73	43.11	17.44	36.13	111.73	43.11	17.44	36.13				
人工单价		小计						111.73	43.11	17.44	36.13				
134.61元/工日		未计价材料费						1380.47							
清单项目综合单价								1588.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	闸 阀DN150 DN150					个	1	1380.47	1380.47						
	其他材料费							-	43.1	-					
	材料费小计							-	1423.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 19 页 共 220 页

项目编码		031003011001		项目名称		法兰		计量单位	副	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	96.9	34.98	28.65	31.57	96.9	34.98	28.65	31.57
人工单价		小计						96.9	34.98	28.65	31.57
134.58元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								292.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碳钢平焊法兰DN150 公称直径150mm以内					片	2	50	100		
	其他材料费							-	34.98	-	
	材料费小计							-	135.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 20 页 共 220 页

项目编码		031003011002		项目名称		法兰		计量单位	副	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	67.3	25.01	11.67	20.77	67.3	25.01	11.67	20.77
人工单价		小计						67.3	25.01	11.67	20.77
134.6元/工日		未计价材料费						56			
清单项目综合单价							180.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碳钢平焊法兰DN100 公称直径100mm以内					片	2	28	56		
	其他材料费							-	25.02	-	
	材料费小计							-	81.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 21 页 共 220 页

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-333	钢筋混凝土矩形立式闸阀井井室净尺寸(长*宽*高) 1.10m*1.10m*1.50m 井深1.75m	座	1	510.23	1596.17	23.88	137.33	510.23	1596.17	23.88	137.33
人工单价		小计						510.23	1596.17	23.88	137.33
155.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2267.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1596.18	-	
	材料费小计							-	1596.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 22 页 共 220 页

项目编码		030904011001		项目名称		微型消防站		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材003@3	微型消防站	套	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						30000			
清单项目综合单价								30000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	微型消防站					套	1	30000	30000		
	材料费小计							-	30000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 23 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 24 页 共 220 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	78.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-7	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内	100m2	0.01	1267.44			325.6	12.67			3.25
人工单价		小计						12.67			3.25
145.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 25 页 共 220 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	215.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		23.89	15.69	7.26		2.39	1.57
人工单价		小计						7.26		2.39	1.57
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 26 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 27 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 28 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 29 页 共 220 页

项目编码		050101009008		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	45.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-7	屋顶绿化 屋顶花园土方 成品种植土	m3	1	38.07	123.06		7.24	38.07	123.06		7.24
借1-1-323	自卸汽车运土(载重12t以内)运距5km	1000m3	0.001			14205.72	913.72			14.21	0.91
人工单价		小计						38.07	123.06	14.21	8.15
131.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								183.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	123.06	-	
	材料费小计							-	123.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 30 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 31 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 32 页 共 220 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.47		31.38	1.98	0.45		3.14	0.2
借1-1-305	自卸汽车运土(载重8t以内)运距10km	1000m3	0.001			20650.32	937.84			20.65	0.94
人工单价		小计						0.45		23.79	1.14
87.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 33 页 共 220 页

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	28.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	376.85	21.08	3.77	116.3	37.69	2.11	0.38	11.63
人工单价		小计						37.69	2.11	0.38	11.63
134.59元/工日		未计价材料费						126.38			
清单项目综合单价								178.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN150 DN150					m	1.01	120	121.2		
	沟槽直接头 DN150					套	0.1667	31.1	5.18		
	其他材料费							-	2.11	-	
	材料费小计							-	128.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 34 页 共 220 页

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	9.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	304.04	9.54	2.42	93.87	30.4	0.95	0.24	9.38
人工单价		小计						30.4	0.95	0.24	9.38
134.59元/工日		未计价材料费						93.23			
清单项目综合单价								134.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沟槽直接头（含胶圈）					套	0.1667	11.25	1.88		
	内外壁热镀锌钢管DN100 公称直径100mm以内					m	1.015	90	91.35		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	94.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 35 页 共 220 页

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	7.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	256.44	8.97	1.82	79.33	25.64	0.9	0.18	7.94
人工单价		小计						25.64	0.9	0.18	7.94
134.61元/工日		未计价材料费						52.65			
清单项目综合单价								87.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN65 DN65					m	1.015	50	50.75		
	沟槽直接头 DN65					套	0.1667	11.39	1.9		
	其他材料费							-	0.9	-	
	材料费小计							-	53.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 36 页 共 220 页

项目编码		030901002004		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		5.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	400.08	14.42	6.42	123.37	40.01	1.44	0.64	12.34				
人工单价		小计						40.01	1.44	0.64	12.34				
134.57元/工日		未计价材料费						64.42							
清单项目综合单价								118.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内外壁热镀锌钢管DN50 DN50					m	1.005	44	44.22						
	镀锌钢管接头管件 DN50					个	0.808	25	20.2						
	其他材料费							-	1.44	-					
	材料费小计							-	65.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 37 页 共 220 页

项目编码		030901002005		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		5.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	282.78	12.23	4.93	87.22	28.28	1.22	0.49	8.72				
人工单价		小计						28.28	1.22	0.49	8.72				
134.59元/工日		未计价材料费						20.07							
清单项目综合单价								58.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热浸镀锌钢管DN32 DN32					m	1.005	17	17.09						
	热浸镀锌钢管接头管件 DN32					个	0.687	4.35	2.99						
	其他材料费							-	1.22	-					
	材料费小计							-	21.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 38 页 共 220 页

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位	m	工程量	3.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-52	给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	323.07	4.45	18.57	100.94	32.31	0.45	1.86	10.09
人工单价		小计						32.31	0.45	1.86	10.09
134.61元/工日		未计价材料费						91.47			
清单项目综合单价								136.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN80 DN80					m	0.968	72	69.7		
	给水室内钢管沟槽管件 DN80					个	0.414	22.12	9.16		
	卡箍连接件(含胶圈) DN80					套	0.981	12.86	12.62		
	其他材料费							-	0.44	-	
	材料费小计							-	91.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 39 页 共 220 页

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位	m	工程量	3.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-51	给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	290.57	3.99	15.38	90.55	29.06	0.4	1.54	9.06
人工单价		小计						29.06	0.4	1.54	9.06
134.59元/工日		未计价材料费						64.69			
清单项目综合单价								104.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外热镀锌钢管 DN65					m	0.968	50	48.4		
	内外热镀锌钢管沟槽管件 DN65					个	0.426	12.07	5.14		
	卡箍连接件(含胶圈) DN65					套	1.0038	11.11	11.15		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	65.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 40 页 共 220 页

项目编码		031201001001		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		21. 52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0. 1	25. 78	0. 83		9. 14	2. 58	0. 08		0. 91				
12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0. 1	25. 78	0. 74		9. 14	2. 58	0. 07		0. 91				
12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0. 1	26. 61	0. 25		9. 14	2. 66	0. 03		0. 91				
12-2-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0. 1	25. 78	0. 25		9. 14	2. 58	0. 03		0. 91				
人工单价		小计						10. 4	0. 21		3. 64				
118. 8元/工日		未计价材料费						6. 25							
清单项目综合单价								20. 5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0. 277	12. 68	3. 51						
	红色调和漆 各色					kg	0. 198	13. 83	2. 74						
	其他材料费							-	0. 21	-					
	材料费小计							-	6. 46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 41 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 42 页 共 220 页

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	22. 27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0. 01	36. 61	2. 61	9. 64	13. 29	0. 37	0. 03	0. 1	0. 13
12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍	100kg	0. 01	24. 33	0. 07	4. 82	9. 14	0. 24		0. 05	0. 09
12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 增一遍	100kg	0. 01	23. 4	0. 59	4. 82	8. 72	0. 23	0. 01	0. 05	0. 09
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0. 01	23. 4	0. 2		8. 31	0. 23			0. 09
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0. 01	23. 4	0. 18		8. 31	0. 23			0. 09
人工单价		小计						1. 3	0. 04	0. 2	0. 49
119. 31元/工日		未计价材料费						0. 47			
清单项目综合单价								2. 49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0. 0211	12. 68	0. 27		
	灰色调和漆 各色					kg	0. 015	13. 83	0. 21		
	其他材料费							-	0. 04	-	
	材料费小计							-	0. 51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 43 页 共 220 页

项目编码		030109001001		项目名称		消火栓泵		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-11	泵类设备安装 多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	1	1053.44	85.89	60.56	307.8	1053.44	85.89	60.56	307.8
人工单价		小计						1053.44	85.89	60.56	307.8
144.03元/工日		未计价材料费						16500			
清单项目综合单价								18007.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消火栓泵 XBD8/80-D(200 2)，H=0.80MPa，Q=80L/s， P=110kw					台	1	16500	16500		
	其他材料费							-	85.89	-	
	材料费小计							-	16585.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 44 页 共 220 页

项目编码		031006004001		项目名称		隔膜式气压罐		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-19	气压罐 罐体直径400mm以内	台	1	645.59	61.77	308.31	235.94	645.59	61.77	308.31	235.94
人工单价		小计						645.59	61.77	308.31	235.94
131.08元/工日		未计价材料费						12000			
清单项目综合单价							13251.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气压罐					台	1	12000	12000		
	其他材料费							-	61.77	-	
	材料费小计							-	12061.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 45 页 共 220 页

项目编码		030109001002		项目名称		稳压泵		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-8-2	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	879.3	86.34	54.62	257.96	879.3	86.34	54.62	257.96				
人工单价		小计						879.3	86.34	54.62	257.96				
144.03元/工日		未计价材料费						14000							
清单项目综合单价								15278.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消火栓稳压泵 型号 XBD5.0/2J-40HGD 流量(m3/h) 7 扬程(m) 50 功率(kW) 1.5 控制柜型号 SXK2/1.5					套	1	14000	14000						
	其他材料费							-	86.34	-					
	材料费小计							-	14086.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 46 页 共 220 页

项目编码		030109001003		项目名称		潜污泵		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-8-1	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	632.15	73.49	54.62	186.5	632.15	73.49	54.62	186.5
人工单价		小计						632.15	73.49	54.62	186.5
144.03元/工日		未计价材料费						12000			
清单项目综合单价							12946.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	潜污泵					台	1	12000	12000		
	其他材料费							-	73.49	-	
	材料费小计							-	12073.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 47 页 共 220 页

项目编码		040503001001		项目名称		砌筑支墩		计量单位	m3	工程量	0.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0673	472.17	3756.24		205.68	31.75	252.61		13.84
借4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2457.07	2970.25	50.4	788.69	245.71	297.03	5.04	78.87
人工单价		小计						277.46	549.64	5.04	92.71
129.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								924.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	549.62	-	
	材料费小计							-	549.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 48 页 共 220 页

项目编码		031003003005		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-40	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	43.07	15.07	1.96	13.29	43.07	15.07	1.96	13.29
人工单价		小计						43.07	15.07	1.96	13.29
134.59元/工日		未计价材料费						144.49			
清单项目综合单价								217.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	闸阀DN65 公称直径65mm以内					个	1	144.49	144.49		
	其他材料费							-	15.07	-	
	材料费小计							-	159.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 49 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 50 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 51 页 共 220 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力开关		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-53	压力开关	台(块)	1	62.34	4.94	8.99	17.86	62.34	4.94	8.99	17.86
人工单价		小计						62.34	4.94	8.99	17.86
144.31元/工日		未计价材料费						650			
清单项目综合单价								744.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	压力开关					套	1	650	650		
	其他材料费							-	4.94	-	
	材料费小计							-	654.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 52 页 共 220 页

项目编码		030601004001		项目名称		流量计		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-62	电磁流量计 插入式	台	1	458.85	29.02	85.43	133.75	458.85	29.02	85.43	133.75
人工单价		小计						458.85	29.02	85.43	133.75
144.38元/工日		未计价材料费						1700			
清单项目综合单价								2407.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	流量计 DN150					套	1	1700	1700		
	其他材料费							-	29.02	-	
	材料费小计							-	1729.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 53 页 共 220 页

项目编码		030601004002		项目名称		流量开关		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-97	流量开关	台	1	76.54	21.17	25.34	30.32	76.54	21.17	25.34	30.32
人工单价		小计						76.54	21.17	25.34	30.32
105.18元/工日		未计价材料费						780			
清单项目综合单价								933.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仪表接头100					套	1	600	600		
	法兰垫片100					个	2	50	100		
	六角螺栓100 M16					套	16	5	80		
	其他材料费							-	21.17	-	
	材料费小计							-	801.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 54 页 共 220 页

项目编码		030601002002		项目名称		压力表		计量单位	台	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-47 R*1.2, J*1.2	压力表 盘装 人工*1.2, 机械*1.2	台(块)	1	50.1	0.33	0.8	12.04	50.1	0.33	0.8	12.04
人工单价		小计						50.1	0.33	0.8	12.04
144.46元/工日		未计价材料费						155.93			
清单项目综合单价								219.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仪表接头					套	1	15.93	15.93		
	压力表					套	1	140	140		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	156.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 55 页 共 220 页

项目编码		030601005001		项目名称		电子液位显示计		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-133	液位系统	台	1	336.94	22.34	35.22	100.11	336.94	22.34	35.22	100.11
人工单价		小计						336.94	22.34	35.22	100.11
144.36元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1694.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电子液位显示计					台	1	1200	1200		
	其他材料费							-	22.34	-	
	材料费小计							-	1222.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 56 页 共 220 页

项目编码		031003003007		项目名称		水锤消除器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-372	水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径150mm	个	1	67.3	27.79	16.99	22.84	67.3	27.79	16.99	22.84
人工单价		小计						67.3	27.79	16.99	22.84
134.6元/工日		未计价材料费						659.83			
清单项目综合单价								794.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水锤消除器 YQ9000型活塞气囊式					个	1	659.83	659.83		
	其他材料费							-	27.79	-	
	材料费小计							-	687.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 57 页 共 220 页

项目编码		031003003008		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	111.73	43.11	17.44	36.13	111.73	43.11	17.44	36.13
人工单价		小计						111.73	43.11	17.44	36.13
134.61元/工日		未计价材料费						1380.47			
清单项目综合单价								1588.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸 阀DN150 DN150					个	1	1380.47	1380.47		
	其他材料费							-	43.1	-	
	材料费小计							-	1423.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 58 页 共 220 页

项目编码		031003003009		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	111.73	43.11	17.44	36.13	111.73	43.11	17.44	36.13				
人工单价		小计						111.73	43.11	17.44	36.13				
134.61元/工日		未计价材料费						1179.15							
清单项目综合单价								1387.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	止回阀 DN150					个	1	1179.15	1179.15						
	其他材料费							-	43.1	-					
	材料费小计							-	1222.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 59 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 60 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 61 页 共 220 页

项目编码		031003003010		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	80.76	30.18	2.75	24.93	80.76	30.18	2.75	24.93
人工单价		小计						80.76	30.18	2.75	24.93
134.6元/工日		未计价材料费						977.83			
清单项目综合单价								1116.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸 阀DN100 DN100					个	1	977.83	977.83		
	其他材料费							-	30.18	-	
	材料费小计							-	1008	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 62 页 共 220 页

项目编码		031003008002		项目名称		除污器(过滤器)		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-278	除污器组成安装(法兰连接) 公称直径100mm以内	组	1	776.62	734.34	129.39	243.42	776.62	734.34	129.39	243.42
人工单价		小计						776.62	734.34	129.39	243.42
134.6元/工日		未计价材料费						417.01			
清单项目综合单价								2300.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	Y型过滤器 DN100 公称直径100mm以内					个	1	417.01	417.01		
	其他材料费							-	734.34	-	
	材料费小计							-	1151.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 63 页 共 220 页

项目编码		031003003011		项目名称		安全泄压阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	80.76	30.18	2.75	24.93	80.76	30.18	2.75	24.93
人工单价		小计						80.76	30.18	2.75	24.93
134.6元/工日		未计价材料费						840.02			
清单项目综合单价								978.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全泄压阀DN100 DN100					个	1	840.02	840.02		
	其他材料费							-	30.18	-	
	材料费小计							-	870.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 64 页 共 220 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	7.37	1.59	5.82	18.85	7.37	1.59	5.82
人工单价		小计						18.85	7.37	1.59	5.82
134.64元/工日		未计价材料费						79.88			
清单项目综合单价								113.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸 阀DN32 DN32					个	1.01	79.09	79.88		
	其他材料费							-	7.37	-	
	材料费小计							-	87.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 65 页 共 220 页

项目编码		031003008003		项目名称		除污器(过滤器)		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-275	除污器组成安装(法兰连接)公称直径50mm以内	组	1	488.59	391.04	67.34	153.29	488.59	391.04	67.34	153.29				
人工单价		小计						488.59	391.04	67.34	153.29				
134.6元/工日		未计价材料费						71.89							
清单项目综合单价								1172.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	Y型过滤器 DN32 公称直径50mm以内					个	1	71.89	71.89						
	其他材料费							-	391.04	-					
	材料费小计							-	462.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 66 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 67 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 68 页 共 220 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-59	柔性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	46.99	49.34		14.54	46.99	49.34		14.54
人工单价		小计						46.99	49.34		14.54
134.64元/工日		未计价材料费						170			
清单项目综合单价								280.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柔性防水套管DN100 公称直径100mm以内					个	1	170	170		
	其他材料费							-	49.34	-	
	材料费小计							-	219.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 69 页 共 220 页

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-57	柔性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	37.91	17.33		11.62	37.91	17.33			11.62			
人工单价		小计						37.91	17.33			11.62			
134.43元/工日		未计价材料费						100							
清单项目综合单价								166.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	柔性防水套管DN50 公称直径50mm以内					个	1	100	100						
	其他材料费							-	17.33	-					
	材料费小计							-	117.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 70 页 共 220 页

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	65.12	9.75		19.93	65.12	9.75				19.93		
人工单价		小计						65.12	9.75				19.93		
134.55元/工日		未计价材料费						150							
清单项目综合单价								244.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性防水套管 公称直径80mm以内					个	1	150	150						
	其他材料费							-	9.74	-					
	材料费小计							-	159.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 71 页 共 220 页

项目编码		031003003012		项目名称		吸水喇叭口		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004	吸水喇叭口	个	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								120			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吸水喇叭口					个	1	120	120		
	材料费小计							-	120	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 72 页 共 220 页

项目编码		031003003013		项目名称		吸水喇叭口		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材006	吸水喇叭口	个	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						30			
清单项目综合单价								30			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吸水喇叭口					个	1	30	30		
	材料费小计							-	30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 73 页 共 220 页

项目编码		031003011003		项目名称		法兰		计量单位	副	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	96.9	34.98	28.65	31.57	96.9	34.98	28.65	31.57
人工单价		小计						96.9	34.98	28.65	31.57
134.58元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								292.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碳钢平焊法兰DN150 公称直径150mm以内					片	2	50	100		
	其他材料费							-	34.98	-	
	材料费小计							-	135.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 74 页 共 220 页

项目编码		031003011004		项目名称		法兰		计量单位	副	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	67.3	25.01	11.67	20.77	67.3	25.01	11.67	20.77
人工单价		小计						67.3	25.01	11.67	20.77
134.6元/工日		未计价材料费						56			
清单项目综合单价								180.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碳钢平焊法兰DN100 公称直径100mm以内					片	2	28	56		
	其他材料费							-	25.02	-	
	材料费小计							-	81.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 75 页 共 220 页

项目编码		031003011005		项目名称		法兰		计量单位	副	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内	副	1	51.14	12.52	7.84	15.79	51.14	12.52	7.84	15.79
人工单价		小计						51.14	12.52	7.84	15.79
134.58元/工日		未计价材料费						23.02			
清单项目综合单价							110.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碳钢平焊法兰DN65 公称直径65mm以内					片	2	11.51	23.02		
	其他材料费							-	12.53	-	
	材料费小计							-	35.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 77 页 共 220 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	171.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-164	半硬质塑料管敷设 埋地敷设 外径50mm	10m	0.1	77.73	0.27		25.34	7.77	0.03		2.53
人工单价		小计						7.77	0.03		2.53
127.01元/工日		未计价材料费						29.68			
清单项目综合单价								40.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	4孔塑料格栅管 外径50mm					m	1.06	28	29.68		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	29.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 78 页 共 220 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		741.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-23	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤15	10m	0.1	110.8	26.42		36.13	11.08	2.64		3.61				
人工单价		小计						11.08	2.64		3.61				
126.77元/工日		未计价材料费						11.33							
清单项目综合单价								28.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC15 DN15					m	1.03	11	11.33						
	其他材料费							-	2.64	-					
	材料费小计							-	13.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 79 页 共 220 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		21.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20	10m	0.1	114.14	29.44		37.38	11.41	2.94				3.74		
人工单价		小计						11.41	2.94			3.74			
126.68元/工日		未计价材料费						12.36							
清单项目综合单价								30.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 DN20					m	1.03	12	12.36						
	其他材料费							-	2.94	-					
	材料费小计							-	15.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 80 页 共 220 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		11.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-173	金属软管敷设 内径≤16mm 每根长≤0.5m	10m	0.1	285.04	84.86		98.44	28.5	8.49				9.84		
人工单价		小计						28.5	8.49			9.84			
120.53元/工日		未计价材料费						2.18							
清单项目综合单价								49.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	包塑金属软管 φ16					m	1.03	2.12	2.18						
	其他材料费							-	8.49	-					
	材料费小计							-	10.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 81 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 82 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 83 页 共 220 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	10.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.82		3.33	1.06	0.18		0.34
人工单价		小计						1.06	0.18		0.34
131.23元/工日		未计价材料费						4.2			
清单项目综合单价								5.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZC-BV-2.5 BV-2.5					m	1.16	3.62	4.2		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	4.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 84 页 共 220 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		669.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	9.37	1.39		2.91	0.94	0.14				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.14			0.29			
130.14元/工日		未计价材料费						3.54							
清单项目综合单价								4.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-RVS-2*1.0 RVS-300/500V 2×1.0mm²					m	1.08	3.28	3.54						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	3.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 85 页 共 220 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	21.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	9.82	1		2.91	0.98	0.1		0.29
人工单价		小计						0.98	0.1		0.29
136.38元/工日		未计价材料费						2.82			
清单项目综合单价								4.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZC-RVS-2*1.0 RVS-300/500V 2×1.0mm ²					m	1.05	2.688	2.82		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	2.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 86 页 共 220 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		450.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.41		2.91	0.94	0.14				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.14				0.29		
130.14元/工日		未计价材料费						4.26							
清单项目综合单价								5.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-RVS-2*1.5 RVS-300/500V 2×1.5mm2					m	1.08	3.942	4.26						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	4.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 87 页 共 220 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		10.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.41		2.91	0.94	0.14				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.14			0.29			
130.14元/工日		未计价材料费						4.26							
清单项目综合单价								5.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-RVS-2*1.5 RVS-300/500V 2×1.5mm2					m	1.08	3.942	4.26						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	4.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 88 页 共 220 页

项目编码		030411004007		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		16.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm ²	10m	0.1	9.37	1.41		2.91	0.94	0.14				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.14			0.29			
130.15元/工日		未计价材料费						3.1							
清单项目综合单价								4.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-RVSP-2*1.5 RVS-2x1.5					m	1.08	2.87	3.1						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	3.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 89 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 90 页 共 220 页

项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量	40.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-311	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯	10m	0.1	37.19	3.76	12.49	13.29	3.72	0.38	1.25	1.33
人工单价		小计						3.72	0.38	1.25	1.33
129.13元/工日		未计价材料费						12.44			
清单项目综合单价							19.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZC-KVV-7*1.5 KVV 450/750V 7*1.5mm2					m	1.015	12.253	12.44		
	其他材料费							-	0.38	-	
	材料费小计							-	12.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 91 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 92 页 共 220 页

项目编码		030904001002		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.39	22.37		7.06	22.39	22.37		7.06
人工单价		小计						22.39	22.37		7.06
134.88元/工日		未计价材料费						63.95			
清单项目综合单价								115.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	感烟火灾探测器 总线制, 感烟					套	1.01	63.32	63.95		
	其他材料费							-	22.37	-	
	材料费小计							-	86.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 93 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 94 页 共 220 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.98	1.12		2.08	6.98	1.12		2.08
人工单价		小计						6.98	1.12		2.08
131.7元/工日		未计价材料费						104.21			
清单项目综合单价								114.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动火灾报警按钮					套	1.02	102.17	104.21		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	105.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 95 页 共 220 页

项目编码		030904007001		项目名称		消防广播(扬声器)		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-21	火灾应急广播扬声器	个	1	38.4	2.75	0.06	12.04	38.4	2.75	0.06	12.04
人工单价		小计						38.4	2.75	0.06	12.04
134.74元/工日		未计价材料费						48.84			
清单项目综合单价								102.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	火灾应急广播扬声器					个	1	48.84	48.84		
	其他材料费							-	2.75	-	
	材料费小计							-	51.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 96 页 共 220 页

项目编码		030904006001		项目名称		消防报警电话插孔(电话)		计量单位	部	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-19	消防报警电话插孔(电话) 安装 电话插孔	个	1	15.29	2.33	0.06	4.57	15.29	2.33	0.06	4.57
补充主材001@3	火灾报警电话	部	1								
人工单价		小计						15.29	2.33	0.06	4.57
134.12元/工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价								372.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	火灾报警电话					部	1	350	350		
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	352.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 97 页 共 220 页

项目编码		030904008001		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-29	消防专用模块(模块箱)安装模块箱	台	1	47.37	13.25	18.33	14.54	47.37	13.25	18.33	14.54
人工单价		小计						47.37	13.25	18.33	14.54
134.57元/工日		未计价材料费						530			
清单项目综合单价							623.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	隔离模块					台	1	530	530		
	其他材料费							-	13.24	-	
	材料费小计							-	543.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 98 页 共 220 页

项目编码		030904008002		项目名称		模块(模块箱)		计量单位		台		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-29	消防专用模块(模块箱)安装模块箱	台	1	47.37	13.25	18.33	14.54	47.37	13.25	18.33	14.54				
人工单价		小计						47.37	13.25	18.33	14.54				
134.57元/工日		未计价材料费						360							
清单项目综合单价								453.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属模块箱					台	1	360	360						
	其他材料费							-	13.24	-					
	材料费小计							-	373.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 99 页 共 220 页

项目编码		030904008003		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	台	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-29	消防专用模块(模块箱)安装模块箱	台	1	47.37	13.25	18.33	14.54	47.37	13.25	18.33	14.54
人工单价		小计						47.37	13.25	18.33	14.54
134.57元/工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价								443.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线端子箱					台	1	350	350		
	其他材料费							-	13.24	-	
	材料费小计							-	363.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 100 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 101 页 共 220 页

项目编码		030602001001		项目名称		液位显示装置		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-154	数字显示仪表 数显调节仪	台	1	161.71	3.47	128.9	46.53	161.71	3.47	128.9	46.53
人工单价		小计						161.71	3.47	128.9	46.53
144.38元/工日		未计价材料费						5000			
清单项目综合单价								5340.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	液位显示装置					台	1	5000	5000		
	其他材料费							-	3.47	-	
	材料费小计							-	5003.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 102 页 共 220 页

项目编码		030905001001		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-1	自动报警系统调试64点以内	系统	1	3144.48	215.48	191.16	753.5	3144.48	215.48	191.16	753.5
人工单价		小计						3144.48	215.48	191.16	753.5
173.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4304.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	215.48	-	
	材料费小计							-	215.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 103 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 104 页 共 220 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	60.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-7	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内	100m2	0.01	1267.44			325.6	12.67			3.25
人工单价		小计						12.67			3.25
145.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 105 页 共 220 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	76.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2577.26	297.04	0.48		2.58	0.3
人工单价		小计						0.48		2.58	0.3
119.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 106 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 107 页 共 220 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-51	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度22cm	100m2	0.01	1876.68	8658.66		886.28	18.77	86.59		8.86
借2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	494.5	2947.66	263.29	289.6	4.95	29.48	2.63	2.9
人工单价		小计						23.72	116.07	2.63	11.76
158.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	116.06	-	
	材料费小计							-	116.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 108 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 109 页 共 220 页

项目编码		050101009009		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	15.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
119.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 110 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 111 页 共 220 页

项目编码		040203008002		项目名称		块料面层		计量单位	m2	工程量	60.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1568.84	17703.42	26.38	770.73	15.69	177.03	0.26	7.71
人工单价		小计						15.69	177.03	0.26	7.71
156.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天然石材饰面板					m2	1.02	160	163.2		
	其他材料费							-	13.85	-	
	材料费小计							-	177.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 112 页 共 220 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 9	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	2.28		191.51	7.4	0.23		19.15	0.74
人工单价		小计						0.23		19.15	0.74
87.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 113 页 共 220 页

项目编码		030904008004		项目名称		模块(模块箱)		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-27	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	283.24	8.86	1.26	80.17	283.24	8.86	1.26	80.17				
人工单价		小计						283.24	8.86	1.26	80.17				
146.83元/工日		未计价材料费						2000							
清单项目综合单价								2373.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	剩余电流式电气火灾监控探测器					个	1	2000	2000						
	其他材料费							-	8.86	-					
	材料费小计							-	2008.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 114 页 共 220 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		16.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20	10m	0.1	114.14	29.44		37.38	11.41	2.94				3.74		
人工单价		小计						11.41	2.94			3.74			
126.68元/工日		未计价材料费						12.36							
清单项目综合单价								30.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 DN20					m	1.03	12	12.36						
	其他材料费							-	2.94	-					
	材料费小计							-	15.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 115 页 共 220 页

项目编码		031202005002		项目名称		防火涂料		计量单位	m2	工程量	1.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-4-428	管道 厚型防火涂料20mm以内	10m2	0.1	252.68	4.79	145.18	81.83	25.27	0.48	14.52	8.19
人工单价		小计						25.27	0.48	14.52	8.19
130.16元/工日		未计价材料费						136.73			
清单项目综合单价								185.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火涂料					kg	11.6761	11.71	136.73		
	其他材料费							-	0.48	-	
	材料费小计							-	137.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 116 页 共 220 页

项目编码		030411004008		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	174.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.82		2.91	0.94	0.18		0.29
人工单价		小计						0.94	0.18		0.29
130.14元/工日		未计价材料费						4.57			
清单项目综合单价								5.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZC-RVS-2*1.5 RVS-300/500V 2×1.5mm2					m	1.16	3.942	4.57		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	4.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 117 页 共 220 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		19.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.82		2.91	0.94	0.18				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.18			0.29			
130.14元/工日		未计价材料费						4.57							
清单项目综合单价								5.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-RVS-2*1.5 RVS-300/500V 2×1.5mm2					m	1.16	3.942	4.57						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	4.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 118 页 共 220 页

项目编码		030905001002		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-1	电气火灾监控系统调试	系统	1	3144.48	215.48	191.16	753.5	3144.48	215.48	191.16	753.5
人工单价		小计						3144.48	215.48	191.16	753.5
173.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4304.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	215.48	-	
	材料费小计							-	215.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 119 页 共 220 页

项目编码		030904008005		项目名称		模块(模块箱)		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-23	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.26	67.71	239.89	5.81	1.26	67.71				
人工单价		小计						239.89	5.81	1.26	67.71				
146.81元/工日		未计价材料费						1500							
清单项目综合单价								1814.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防设备电源监控系统传感器					个	1	1500	1500						
	其他材料费							-	5.81	-					
	材料费小计							-	1505.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 120 页 共 220 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		30.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20	10m	0.1	114.14	29.44		37.38	11.41	2.94			3.74			
人工单价		小计						11.41	2.94			3.74			
126.68元/工日		未计价材料费						12.36							
清单项目综合单价								30.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 DN20					m	1.03	12	12.36						
	其他材料费							-	2.94	-					
	材料费小计							-	15.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 121 页 共 220 页

项目编码		031202005003		项目名称		防火涂料		计量单位	m2	工程量	1.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-4-428	管道 厚型防火涂料20mm以内	10m2	0.1	252.68	4.79	145.18	81.83	25.27	0.48	14.52	8.19
人工单价		小计						25.27	0.48	14.52	8.19
130.18元/工日		未计价材料费						136.73			
清单项目综合单价								185.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火涂料					kg	11.6761	11.71	136.73		
	其他材料费							-	0.48	-	
	材料费小计							-	137.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 122 页 共 220 页

项目编码		030411004010		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	147.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.82		2.91	0.94	0.18		0.29
人工单价		小计						0.94	0.18		0.29
130.13元/工日		未计价材料费						3.09			
清单项目综合单价								4.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-BV-1.5 BV-450/750 1.5mm²					m	1.16	2.66	3.09		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	3.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 123 页 共 220 页

项目编码		030411004011		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	28.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.82	1		2.91	0.98	0.1		0.29
人工单价		小计						0.98	0.1		0.29
136.39元/工日		未计价材料费						2.79			
清单项目综合单价								4.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-BV-1.5 导线截面≤2.5mm2					m	1.05	2.66	2.79		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	2.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 124 页 共 220 页

项目编码		030411004012		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		73.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.82		2.91	0.94	0.18				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.18			0.29			
130.14元/工日		未计价材料费						5.31							
清单项目综合单价								6.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	NH-RVS-2*1.5 RVS-300/500V 2×1.5mm2					m	1.16	4.576	5.31						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	5.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 125 页 共 220 页

项目编码		030411004013		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	14.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.82	1		2.91	0.98	0.1		0.29
人工单价		小计						0.98	0.1		0.29
136.39元/工日		未计价材料费						4.8			
清单项目综合单价								6.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-RVS-2*1.5 导线截面≤2.5mm2					m	1.05	4.576	4.8		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	4.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 126 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 127 页 共 220 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	应急照明集中电源	台	1	180.27	26.58		54.42	180.27	26.58		54.42
人工单价		小计						180.27	26.58		54.42
137.19元/工日		未计价材料费						15000			
清单项目综合单价								15261.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急照明集中电源					台	1	15000	15000		
	其他材料费							-	26.57	-	
	材料费小计							-	15026.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 128 页 共 220 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.43		7.06	22.39	22.43		7.06
人工单价		小计						22.39	22.43		7.06
134.88元/工日		未计价材料费						104.27			
清单项目综合单价								156.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急照明灯具 带蓄电池					套	1.01	103.24	104.27		
	其他材料费							-	22.43	-	
	材料费小计							-	126.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 129 页 共 220 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.43		7.06	22.39	22.43		7.06
人工单价		小计						22.39	22.43		7.06
134.88元/工日		未计价材料费						75.68			
清单项目综合单价								127.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全出口标志 安全出口指示灯					套	1.01	74.93	75.68		
	其他材料费							-	22.43	-	
	材料费小计							-	98.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 130 页 共 220 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		60.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20	10m	0.1	114.14	29.44		37.38	11.41	2.94			3.74			
人工单价		小计						11.41	2.94			3.74			
126.68元/工日		未计价材料费						12.36							
清单项目综合单价								30.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 DN20					m	1.03	12	12.36						
	其他材料费							-	2.94	-					
	材料费小计							-	15.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 131 页 共 220 页

项目编码		031202005004		项目名称		防火涂料		计量单位	m2	工程量	3.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-4-426	管道 厚型防火涂料10mm以内	10m2	0.1	136.46	2.05	78.59	44.03	13.65	0.21	7.86	4.4
人工单价		小计						13.65	0.21	7.86	4.4
130.21元/工日		未计价材料费						75.23			
清单项目综合单价								101.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火涂料					kg	6.4241	11.71	75.23		
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	75.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 132 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 133 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 134 页 共 220 页

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		211.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-164	半硬质塑料管敷设 埋地敷设 外径50mm	10m	0.1	77.73	0.27		25.34	7.77	0.03		2.53				
人工单价		小计						7.77	0.03		2.53				
127.01元/工日		未计价材料费						29.68							
清单项目综合单价								40.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	4孔塑料格栅管 外径50mm					m	1.06	28	29.68						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	29.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 135 页 共 220 页

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-23	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤15	10m	0.1	110.8	26.42		36.13	11.08	2.64			3.61			
人工单价		小计						11.08	2.64			3.61			
126.77元/工日		未计价材料费						11.33							
清单项目综合单价								28.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC15 DN15					m	1.03	11	11.33						
	其他材料费							-	2.64	-					
	材料费小计							-	13.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 136 页 共 220 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		10.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20	10m	0.1	114.14	29.44		37.38	11.41	2.94				3.74		
人工单价		小计						11.41	2.94			3.74			
126.68元/工日		未计价材料费						12.36							
清单项目综合单价								30.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 DN20					m	1.03	12	12.36						
	其他材料费							-	2.94	-					
	材料费小计							-	15.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 137 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 138 页 共 220 页

项目编码		030411004015		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	670.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.82		3.33	1.06	0.18		0.34
人工单价		小计						1.06	0.18		0.34
131.23元/工日		未计价材料费						4.2			
清单项目综合单价								5.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BV-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2					m	1.16	3.62	4.2		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	4.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 139 页 共 220 页

项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		222.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.41		2.91	0.94	0.14				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.14			0.29			
130.14元/工日		未计价材料费						4.11							
清单项目综合单价								5.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZR-RVSP-2*1.5 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2					m	1.08	3.802	4.11						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	4.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 140 页 共 220 页

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		351.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤Φ9	m	1	1.68	0.03	0.01	0.41	1.68	0.03	0.01	0.41				
人工单价		小计						1.68	0.03	0.01	0.41				
140元/工日		未计价材料费						8.08							
清单项目综合单价								10.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SYV-75-5 ≤Φ9					m	1.01	8	8.08						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	8.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 141 页 共 220 页

项目编码		030410001001		项目名称		电杆组立		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-171	混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m	基	1	383.76	8.23	162.25	129.61	383.76	8.23	162.25	129.61
人工单价		小计						383.76	8.23	162.25	129.61
134.75元/工日		未计价材料费						1386.9			
清单项目综合单价								2070.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥电杆10米 杆长≤13m					根	1.005	1180	1185.9		
	悬瓶					串	1	39	39		
	顶铁					个	1	76	76		
	角铁连板					条	2	43	86		
	其他材料费							-	8.23	-	
	材料费小计							-	1395.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 142 页 共 220 页

项目编码		030904001003		项目名称		图像型火灾探测器		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-1	感烟探测器安装	个	1	38.4	2.21	0.18	12.04	38.4	2.21	0.18	12.04
人工单价		小计						38.4	2.21	0.18	12.04
134.74元/工日		未计价材料费						5000			
清单项目综合单价								5052.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	图像型火灾探测器及支架					个	1	5000	5000		
	其他材料费							-	2.21	-	
	材料费小计							-	5002.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 143 页 共 220 页

项目编码		030404017002		项目名称		探测器控制箱		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装64点以内	台	1	605.66	31.45	31.42	186.92	605.66	31.45	31.42	186.92
人工单价		小计						605.66	31.45	31.42	186.92
134.59元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价							3855.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	探测器控制箱					台	1	3000	3000		
	其他材料费							-	31.45	-	
	材料费小计							-	3031.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 144 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 145 页 共 220 页

项目编码		030904012002		项目名称		大空间图像型火灾探测器报警管理平台集中主机（抗干扰）		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-42	火灾报警系统控制主机安装 壁挂500点以内	台	1	3600.42	78.93	50.29	1111.15	3600.42	78.93	50.29	1111.15
人工单价		小计						3600.42	78.93	50.29	1111.15
134.59元/工日		未计价材料费						35000			
清单项目综合单价								39840.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大空间图像型火灾探测器报警管理平台集中主机（抗干扰）					台	1	35000	35000		
	其他材料费							-	78.94	-	
	材料费小计							-	35078.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 146 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 147 页 共 220 页

项目编码		030506007001		项目名称		视频系统设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-116	视频控制设备 微机矩阵切换设备 ≤8路	台	1	279.67	4.37	6.09	83.08	279.67	4.37	6.09	83.08
人工单价		小计						279.67	4.37	6.09	83.08
139.84元/工日		未计价材料费						18000			
清单项目综合单价								18373.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	视频矩阵					台	1	18000	18000		
	其他材料费							-	4.37	-	
	材料费小计							-	18004.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 148 页 共 220 页

项目编码		030501004001		项目名称		存储设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-32	数字硬盘录像机安装、调试带环路 ≤16	台	1	419.5	11.82	14.01	124.62	419.5	11.82	14.01	124.62
人工单价		小计						419.5	11.82	14.01	124.62
139.83元/工日		未计价材料费						22000			
清单项目综合单价							22569.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	数字硬盘录相机					台	1	22000	22000		
	其他材料费							-	11.82	-	
	材料费小计							-	22011.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 149 页 共 220 页

项目编码		030507014001		项目名称		屏幕墙		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5-181	显示设备 显示器 壁挂或悬挂 ≤50"	台	1	181.79	30.44	153.07	54.01	181.79	30.44	153.07	54.01
人工单价		小计						181.79	30.44	153.07	54.01
139.84元/工日		未计价材料费						20000			
清单项目综合单价								20419.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	屏幕墙 含支架					台	1	20000	20000		
	其他材料费							-	30.44	-	
	材料费小计							-	20030.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 150 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 151 页 共 220 页

项目编码		030905001004		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-1	自动报警系统调试64点以内	系统	1	3144.48	215.48	191.16	753.5	3144.48	215.48	191.16	753.5
人工单价		小计						3144.48	215.48	191.16	753.5
173.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4304.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	215.48	-	
	材料费小计							-	215.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 152 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 153 页 共 220 页

项目编码		041001001006		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	36.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-7	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内	100m2	0.01	1267.44			325.6	12.67			3.25
人工单价		小计						12.67			3.25
145.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 154 页 共 220 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	96.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2577.26	297.04	0.48		2.58	0.3
人工单价		小计						0.48		2.58	0.3
119.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 155 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 156 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 157 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 158 页 共 220 页

项目编码		050101009010		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	29.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
119.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 159 页 共 220 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 160 页 共 220 页

项目编码		040203008003		项目名称		块料面层		计量单位	m2	工程量	36.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1568.84	17703.42	26.38	770.73	15.69	177.03	0.26	7.71
人工单价		小计						15.69	177.03	0.26	7.71
156.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天然石材饰面板					m2	1.02	160	163.2		
	其他材料费							-	13.85	-	
	材料费小计							-	177.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 161 页 共 220 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	478.64		1544.96	196.61	0.48		1.54	0.2
借1-1-295	自卸汽车运土(载重6t以内)运距10km	1000m3	0.001			20415.92	1102.19			20.42	1.11
人工单价		小计						0.48		21.96	1.31
119.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 162 页 共 220 页

项目编码		011104004001		项目名称		防静电活动地板		计量单位	m2	工程量	29.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-56	其他材料面层 铝合金防静电活动地板安装	100m2	0.01	3657.32	50926.5		833.05	36.57	509.27		8.33
人工单价		小计						36.57	509.27		8.33
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								554.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	509.27	-	
	材料费小计							-	509.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 163 页 共 220 页

项目编码		030904013001		项目名称		火灾报警控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-42	火灾报警系统控制主机安装 壁挂500点以内	台	1	3600.42	78.93	50.29	1111.15	3600.42	78.93	50.29	1111.15
人工单价		小计						3600.42	78.93	50.29	1111.15
134.59元/工日		未计价材料费						20000			
清单项目综合单价							24840.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	火灾报警控制器					台	1	20000	20000		
	其他材料费							-	78.94	-	
	材料费小计							-	20078.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 164 页 共 220 页

项目编码		030904015001		项目名称		图形显示装置		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-64	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	869.97	116.97	18.87	268.33	869.97	116.97	18.87	268.33
人工单价		小计						869.97	116.97	18.87	268.33
134.59元/工日		未计价材料费						20000			
清单项目综合单价							21274.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	图形显示装置					台	1	20000	20000		
	其他材料费							-	116.97	-	
	材料费小计							-	20116.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 165 页 共 220 页

项目编码		030904014001		项目名称		消防专用电话总机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-61	消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机30路以内	台	1	2898.72	86.28	37.71	894.74	2898.72	86.28	37.71	894.74				
人工单价		小计						2898.72	86.28	37.71	894.74				
134.59元/工日		未计价材料费						950.56							
清单项目综合单价								4868.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防专用电话总机					台	1	950.56	950.56						
	其他材料费							-	86.28	-					
	材料费小计							-	1036.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 166 页 共 220 页

项目编码		030904014002		项目名称		应急广播主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5-114	公共广播、背景音乐系统设备 一体化公共广播简易主机	台	1	104.88	4.2	2.94	31.15	104.88	4.2	2.94	31.15
人工单价		小计						104.88	4.2	2.94	31.15
139.84元/工日		未计价材料费						1040			
清单项目综合单价								1183.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急广播主机					台	1	1040	1040		
	其他材料费							-	4.2	-	
	材料费小计							-	1044.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 167 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 168 页 共 220 页

项目编码		030904013002		项目名称		电气火灾监控主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-42	火灾报警系统控制主机安装 壁挂500点以内	台	1	3600.42	78.93	50.29	1111.15	3600.42	78.93	50.29	1111.15
人工单价		小计						3600.42	78.93	50.29	1111.15
134.59元/工日		未计价材料费						20000			
清单项目综合单价								24840.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电气火灾监控主机					台	1	20000	20000		
	其他材料费							-	78.94	-	
	材料费小计							-	20078.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 169 页 共 220 页

项目编码		030904013003		项目名称		消防电源监控主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-65	备用电源及电池主机柜安装	台	1	605.66	22.62	37.11	186.92	605.66	22.62	37.11	186.92
人工单价		小计						605.66	22.62	37.11	186.92
134.59元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4352.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	备用电源及电池主机柜安装					台	1	3500	3500		
	其他材料费							-	22.61	-	
	材料费小计							-	3522.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 170 页 共 220 页

项目编码		030904013004		项目名称		应急照明控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-10	应急照明控制器	个	1	201.88	7.17	0.06	62.31	201.88	7.17	0.06	62.31
人工单价		小计						201.88	7.17	0.06	62.31
134.59元/工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								336.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急照明控制器					个	1	65	65		
	其他材料费							-	7.17	-	
	材料费小计							-	72.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 171 页 共 220 页

项目编码		030904011002		项目名称		手动控制盘		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装64点以内	台	1	605.66	55.93	31.42	186.92	605.66	55.93	31.42	186.92
人工单价		小计						605.66	55.93	31.42	186.92
134.59元/工日		未计价材料费						4000			
清单项目综合单价							4879.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动控制盘					台	1	4000	4000		
	其他材料费							-	55.93	-	
	材料费小计							-	4055.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 172 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 173 页 共 220 页

项目编码		030404017003		项目名称		水泵控制柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.13	18.04	92.18	94.7	283.13	18.04	92.18	94.7
人工单价		小计						283.13	18.04	92.18	94.7
137.18元/工日		未计价材料费						18000			
清单项目综合单价								18488.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泵控制柜 XHB-XF					台	1	18000	18000		
	其他材料费							-	18.04	-	
	材料费小计							-	18018.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 174 页 共 220 页

项目编码		030404017004		项目名称		水泵巡检柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.13	18.04	92.18	94.7	283.13	18.04	92.18	94.7
人工单价		小计						283.13	18.04	92.18	94.7
137.18元/工日		未计价材料费						5000			
清单项目综合单价								5488.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泵巡检柜					台	1	5000	5000		
	其他材料费							-	18.04	-	
	材料费小计							-	5018.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 175 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 176 页 共 220 页

项目编码		030404017006		项目名称		稳压泵控制箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	180.27	26.58		54.42	180.27	26.58		54.42
人工单价		小计						180.27	26.58		54.42
137.19元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								3261.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	稳压泵控制箱					台	1	3000	3000		
	其他材料费							-	26.57	-	
	材料费小计							-	3026.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 177 页 共 220 页

项目编码		030404017007		项目名称		排污泵控制箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	180.27	26.58		54.42	180.27	26.58		54.42
人工单价		小计						180.27	26.58		54.42
137.19元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								3261.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排污泵控制箱					台	1	3000	3000		
	其他材料费							-	26.57	-	
	材料费小计							-	3026.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 178 页 共 220 页

项目编码		030404017008		项目名称		双电源柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.13	18.04	92.18	94.7	283.13	18.04	92.18	94.7
人工单价		小计						283.13	18.04	92.18	94.7
137.18元/工日		未计价材料费						17000			
清单项目综合单价								17488.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	控制室双电源柜 APE					台	1	17000	17000		
	其他材料费							-	18.04	-	
	材料费小计							-	17018.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 179 页 共 220 页

项目编码		030113008001		项目名称		柴油发电机组		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-13-21	柴油发电机组 设备重量2t以内	台	1	2406.23	427.42	256.33	761.8	2406.23	427.42	256.33	761.8
人工单价		小计						2406.23	427.42	256.33	761.8
135.64元/工日		未计价材料费						80000			
清单项目综合单价								83851.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柴油机组 燃油消耗率为213g/KWh, 功率为150KW					台	1	80000	80000		
	其他材料费							-	427.42	-	
	材料费小计							-	80427.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 180 页 共 220 页

项目编码		030404017009		项目名称		双电源柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.13	18.04	92.18	94.7	283.13	18.04	92.18	94.7
人工单价		小计						283.13	18.04	92.18	94.7
137.18元/工日		未计价材料费						4000			
清单项目综合单价								4488.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柴油发电机出线控制柜 IU XF					台	1	4000	4000		
	其他材料费							-	18.04	-	
	材料费小计							-	4018.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 181 页 共 220 页

项目编码		030403003001		项目名称		带形母线		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-146	带形母线安装 沿屋架、梁、柱、墙 铜母线截面≤800mm2	10m	0.1	216.23	72.91	8.61	66.46	21.62	7.29	0.86	6.64
人工单价		小计						21.62	7.29	0.86	6.64
134.98元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								65.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	TMY-5 (50*4) JNP104					套	0.422	70	29.54		
	其他材料费							-	7.29	-	
	材料费小计							-	36.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 182 页 共 220 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	18.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	242.7	12.22	12.1	75.6	24.27	1.22	1.21	7.56
人工单价		小计						24.27	1.22	1.21	7.56
134.76元/工日		未计价材料费						46.71			
清单项目综合单价								80.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	桥架200*100 200*100					m	1.01	46.25	46.71		
	其他材料费							-	1.22	-	
	材料费小计							-	47.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 183 页 共 220 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		77.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20	10m	0.1	114.14	29.44		37.38	11.41	2.94				3.74		
人工单价		小计						11.41	2.94			3.74			
126.68元/工日		未计价材料费						12.36							
清单项目综合单价								30.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 公称直径DN≤20					m	1.03	12	12.36						
	其他材料费							-	2.94	-					
	材料费小计							-	15.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 184 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 185 页 共 220 页

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-26	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32	10m	0.1	138.09	39.91		45.28	13.81	3.99				4.52		
人工单价		小计						13.81	3.99			4.52			
126.81元/工日		未计价材料费						17.51							
清单项目综合单价								39.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC32 公称直径DN≤32					m	1.03	17	17.51						
	其他材料费							-	3.99	-					
	材料费小计							-	21.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 186 页 共 220 页

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-28	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50	10m	0.1	175.11	58.19	0.91	57.74	17.51	5.82	0.09	5.77				
人工单价		小计						17.51	5.82	0.09	5.77				
126.33元/工日		未计价材料费						45.32							
清单项目综合单价								74.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC50 公称直径DN≤50					m	1.03	44	45.32						
	其他材料费							-	5.82	-					
	材料费小计							-	51.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 187 页 共 220 页

项目编码		030411001015		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		109.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-74	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤100	10m	0.1	252.84	98.51	1.96	83.08	25.28	9.85	0.2	8.31				
人工单价		小计						25.28	9.85	0.2	8.31				
126.55元/工日		未计价材料费						92.7							
清单项目综合单价								136.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC100 公称直径DN≤100					m	1.03	90	92.7						
	其他材料费							-	9.85	-					
	材料费小计							-	102.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 188 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 189 页 共 220 页

项目编码		030411004018		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		111	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.82		3.33	1.06	0.18				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.18				0.34		
131.23元/工日		未计价材料费						3.62							
清单项目综合单价								5.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	NH-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2					m	1.16	3.124	3.62						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	3.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 190 页 共 220 页

项目编码		030411004019		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	57.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.82		3.33	1.06	0.18		0.34
人工单价		小计						1.06	0.18		0.34
131.24元/工日		未计价材料费						4.21			
清单项目综合单价								5.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	WDZBN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2					m	1.16	3.63	4.21		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	4.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 191 页 共 220 页

项目编码		030411004020		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	65.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.82		3.33	1.06	0.18		0.34
人工单价		小计						1.06	0.18		0.34
131.23元/工日		未计价材料费						4.21			
清单项目综合单价								5.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2					m	1.16	3.63	4.21		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	4.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 192 页 共 220 页

项目编码		030411004021		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	18.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.82	1		2.91	0.98	0.1		0.29
人工单价		小计						0.98	0.1		0.29
136.42元/工日		未计价材料费						3.81			
清单项目综合单价								5.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	WDZN-BYJ-2.5 导线截面≤2.5mm2				m	1.05	3.63	3.81			
	其他材料费						-	0.1	-		
	材料费小计						-	3.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 193 页 共 220 页

项目编码		030411004022		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		15.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.8		2.08	0.73	0.18				0.21		
人工单价		小计						0.73	0.18			0.21			
135.05元/工日		未计价材料费						6.5							
清单项目综合单价								7.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZN-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2					m	1.1	5.907	6.5						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	6.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 194 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 195 页 共 220 页

项目编码		030411004024		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	12.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.63	1		3.33	1.06	0.1		0.34
人工单价		小计						1.06	0.1		0.34
131.22元/工日		未计价材料费						6.2			
清单项目综合单价								7.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-4 导线截面≤6mm2					m	1.05	5.907	6.2		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	6.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 196 页 共 220 页

项目编码		030411004025		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-26	穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	9.37	1.52		2.91	0.94	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.15			0.29			
130.16元/工日		未计价材料费						9.62							
清单项目综合单价								11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZN-BYJ-6 铜芯 导线截面≤6mm2					m	1.05	9.158	9.62						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	9.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 197 页 共 220 页

项目编码		030411004026		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	12.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.63	1		3.33	1.06	0.1		0.34
人工单价		小计						1.06	0.1		0.34
131.22元/工日		未计价材料费						9.62			
清单项目综合单价								11.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-6 导线截面≤6mm2					m	1.05	9.158	9.62		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	9.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 198 页 共 220 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	31.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	30.52	13.91	9.26	10.81	3.05	1.39	0.93	1.08
人工单价		小计						3.05	1.39	0.93	1.08
130.43元/工日		未计价材料费						14.2			
清单项目综合单价								20.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-YJV-3*2.5+E2.5 截面≤10mm2					m	1.01	14.06	14.2		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	15.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 199 页 共 220 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	14.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2	10m	0.1	55.02	18.48	9.26	18.28	5.5	1.85	0.93	1.83
人工单价		小计						5.5	1.85	0.93	1.83
130.07元/工日		未计价材料费						126.14			
清单项目综合单价							136.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-YJV-3*35+E16 截面≤35mm2					m	1.01	124.89	126.14		
	其他材料费							-	1.85	-	
	材料费小计							-	128	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 200 页 共 220 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	140.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	30.52	13.91	9.26	10.81	3.05	1.39	0.93	1.08
人工单价		小计						3.05	1.39	0.93	1.08
130.43元/工日		未计价材料费						47.04			
清单项目综合单价								53.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	NH-YJV-4*10+E6 截面≤10mm2					m	1.01	46.57	47.04		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	48.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 201 页 共 220 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	119.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-162 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	80.13	22.45	10.64	26.75	8.01	2.25	1.06	2.68
人工单价		小计						8.01	2.25	1.06	2.68
129.03元/工日		未计价材料费						223.95			
清单项目综合单价							237.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	NH-YJV-4*50+E25 截面≤50mm2					m	1.01	221.73	223.95		
	其他材料费							-	2.25	-	
	材料费小计							-	226.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 202 页 共 220 页

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	16.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	35.1	15.99	10.64	12.43	3.51	1.6	1.06	1.24
人工单价		小计						3.51	1.6	1.06	1.24
130.43元/工日		未计价材料费						22.71			
清单项目综合单价							30.12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	NH-YJV-5*4 截面≤10mm2					m	1.01	22.49	22.71		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	24.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 203 页 共 220 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2	个	1	26.85	36.38		7.89	26.85	36.38		7.89
人工单价		小计						26.85	36.38		7.89
142.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	36.38	-	
	材料费小计							-	36.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 204 页 共 220 页

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	个	1	30.88	41.84		9.07	30.88	41.84		9.07
人工单价		小计						30.88	41.84		9.07
142.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	41.84	-	
	材料费小计							-	41.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 205 页 共 220 页

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	个	1	72.76	62.79		21.02	72.76	62.79		21.02
人工单价		小计						72.76	62.79		21.02
142.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	62.79	-	
	材料费小计							-	62.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 206 页 共 220 页

项目编码		030408006004		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-247 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	个	1	87.53	77.85		25.32	87.53	77.85		25.32
人工单价		小计						87.53	77.85		25.32
142.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								190.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	77.85	-	
	材料费小计							-	77.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 207 页 共 220 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-205	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	1	22.85	22.92		7.06	22.85	22.92		7.06
人工单价		小计						22.85	22.92		7.06
131.32元/工日		未计价材料费						50.33			
清单项目综合单价								103.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双管荧光灯 2*18W					套	1.01	49.83	50.33		
	其他材料费							-	22.92	-	
	材料费小计							-	73.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 208 页 共 220 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36		2.5
人工单价		小计						7.35	1.36		2.5
131.25元/工日		未计价材料费						32.67			
清单项目综合单价								43.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单控双联开关					只	1.02	32.03	32.67		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	34.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 209 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 210 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 211 页 共 220 页

项目编码		041001001008		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	23.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-7	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内	100m2	0.01	1267.44			325.6	12.67			3.25
人工单价		小计						12.67			3.25
145.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 212 页 共 220 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	40.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		23.89	15.69	7.26		2.39	1.57
人工单价		小计						7.26		2.39	1.57
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 213 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 214 页 共 220 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	10.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-51	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度22cm	100m2	0.01	1876.68	8658.66		886.28	18.77	86.59		8.86
借2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	494.5	2947.66	263.29	289.6	4.95	29.48	2.63	2.9
人工单价		小计						23.72	116.07	2.63	11.76
158.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	116.06	-	
	材料费小计							-	116.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 215 页 共 220 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 216 页 共 220 页

项目编码		050101009011		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	10.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
119.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 218 页 共 220 页

项目编码		040203008004		项目名称		块料面层		计量单位	m2	工程量	23.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1568.84	17703.42	26.38	770.73	15.69	177.03	0.26	7.71
人工单价		小计						15.69	177.03	0.26	7.71
156.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天然石材饰面板					m2	1.02	160	163.2		
	其他材料费							-	13.85	-	
	材料费小计							-	177.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 219 页 共 220 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	478.64		1544.96	196.61	0.48		1.54	0.2
借1-1-295	自卸汽车运土(载重6t以内)运距10km	1000m3	0.001			20415.92	1102.19			20.42	1.11
人工单价		小计						0.48		21.96	1.31
121.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 220 页 共 220 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 唐河县陕西会馆消防工程-安装

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

唐河县陕西会馆消防工程-建筑 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县文物保护研究所

工 程 名 称： 唐河县陕西会馆消防工程-建筑

投 标 总 价 (小写)： 880,127.00

(大写)： 捌拾捌万零壹佰贰拾柒元整

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



王东红

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	661666.64	
1.1	土方工程	189039.77	
1.2	钢筋	265524.33	
1.3	砌筑工程	15016.95	
1.4	门窗工程	11434.49	
1.5	防水	93036.54	
1.6	装饰	69595.79	
1.7	散水	3104.01	
1.8	钢楼梯	14815.53	
1.9	钢爬梯	99.23	
2	措施项目	126903.75	
2.1	其中：安全文明施工费	15233.53	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	111670.22	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	18885.57	—
4.1	定额规费	18885.57	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	807455.96	
6	增值税	72671.04	—
7	含税工程造价合计	880127	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑		标段：唐河县陕西会馆消防工程	第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+6		880,127.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程					189039.77	
1	010101001001	平整场地	建筑物所在场地厚度≤300mm的挖填、平整	m2	188.5	1.54	290.29	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5m,场内堆土	m3	1455.3	5.15	7494.8	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内,场内堆土	m3	96.24	11.22	1079.81	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填,夯实系数不低于0.94	m3	546.9	11.45	6262.01	
5	010103002001	余方弃置	土方外运 1.运距自行考虑	m3	1004.64	20.12	20213.36	
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	24.13	443.41	10699.48	
7	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	135.75	441.13	59883.4	
		柱					3928.03	
1	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.62	515.49	3928.03	
		墙					38961.96	
1	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	84.89	458.97	38961.96	
		梁					7570.37	
1	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.07	443.49	7570.37	
		板					22597.93	
1	010505003001	平板	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.67	459.47	9037.77	
本页小计							165421.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.34	446.94	13560.16	
		雨棚					436.34	
1	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72	606.03	436.34	
		泵送					8398.36	
1	01B001	混凝土泵送	1. 混凝土泵送	m3	924.93	9.08	8398.36	
		二次结构					1223.63	
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82	614.73	1118.81	
2	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.05	677.2	33.86	
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11	594.01	65.34	
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.01	562	5.62	
		分部小计					189039.77	
		钢筋					265524.33	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6 三级钢	t	0.22	5201.87	1144.41	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8 三级钢	t	2.279	5201.84	11854.99	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 三级钢	t	2.871	5201.84	14934.48	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	4.447	5132.26	22823.16	
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢	t	0.1	5132.3	513.23	
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16 三级钢	t	23.888	5132.26	122599.43	
本页小计							197488.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 18 三级钢	t	0.507	5132.29	2602.07	
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 20 三级钢	t	10.977	4724.42	51859.96	
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 22 三级钢	t	0.348	4724.39	1644.09	
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 25 三级钢	t	3.28	4724.42	15496.1	
11	010516003001	机械连接	1. 连接方式：焊接 2. 直径 \leq 18	个	896	5.97	5349.12	
12	010516003002	机械连接	1. 连接方式：焊接 2. 直径 \leq 32	个	252	7.05	1776.6	
13	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：直径 \leq 16	个	601	18.59	11172.59	
14	010516003004	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：直径 \leq 20	个	18	19.37	348.66	
15	010516003005	机械连接	1. 连接方式：冷压 2. 直径 \leq 25	个	72	19.52	1405.44	
		分部小计					265524.33	
		砌筑工程					15016.95	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2. 基础类型：混凝土 3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DMM20	m3	7.52	471.47	3545.45	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：填充墙	m3	25.94	399.39	10360.18	
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	填充墙钢丝网砂浆面层加固	m2	64.09	17.34	1111.32	
		分部小计					15016.95	
		门窗工程					11434.49	
		门					7757.14	
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1121，含五金及配件	樘	1	1126.37	1126.37	
本页小计							107797.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521, 含五金及配件	樘	1	1535.96	1535.96	
3	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲2427, 含五金及配件	樘	1	3159.67	3159.67	
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221, 含五金及配件	樘	1	1935.14	1935.14	
		窗					3677.35	
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215	m2	5.4	680.99	3677.35	
		分部小计					11434.49	
		防水					93036.54	
		基础防水					69891.1	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 聚酯无纺布一层 5. 刷基层处理剂一遍 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	336.1	83.01	27899.66	
2	010904001001	楼(地)面卷材防水	3. 4.0厚-25℃聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(防水等级二级)	m2	305.25	42.53	12982.28	
3	010903001001	墙面卷材防水	3. 4.0厚-25℃聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(防水等级二级)	m2	30.85	45.45	1402.13	
4	010904001002	楼(地)面卷材防水	4. 二层3.0厚-25℃聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(防水等级一级)	m2	305.25	81.64	24920.61	
5	010903001002	墙面卷材防水	4. 二层3.0厚-25℃聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(防水等级一级)	m2	30.85	87.08	2686.42	
		地下室种植屋面					23145.44	
		涂料防水保温屋面(不上人屋面) 12YJ1屋108					23145.44	
本页小计							80199.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902003001	屋面刚性层	12YJ1屋108 保护层：40厚C20 细石混凝土抹平， 内配A4@100双向钢 筋网片	m2	80.64	58.58	4723.89	
2	011001001001	保温隔热屋面	12YJ1屋108 保温层：100厚挤 塑聚苯乙烯泡沫塑 料板	m2	80.64	88.53	7139.06	
3	010902001001	屋面卷材防水	12YJ1屋108 防水层：3+3厚SBS 改性沥青防水卷材 加基层处理剂	m2	92.1	91.7	8445.57	
4	011101006001	平面砂浆找平层	12YJ1屋108 找平层：20厚1：2 .5水泥砂浆找平层 找坡层：最薄处30 厚，找坡3%，找坡 层1：8水泥憎水型 膨胀珍珠岩	m2	80.64	35.18	2836.92	
		分部小计					93036.54	
		装饰					69595.79	
		消防泵房					26413.15	
		楼1防滑地砖楼面 12YJ1楼201					18207.1	
1	011102003001	块料楼地面	12YJ1楼201 1. 300*300防滑地 砖，DTG勾缝剂擦 缝 2. 25厚1：2干硬性 水泥砂浆粘合层	m2	41.33	138.07	5706.43	
2	011101003002	细石混凝土楼地 面	12YJ1楼201 3. 用245mm厚C20细 石混凝土，向排水 沟和集水坑找坡1%， 随打随抹压实赶 光面层	m2	41.33	178.95	7396	
3	011101006002	平面砂浆找平层	12YJ1楼201 4. 20厚DS水泥砂浆 防水保护层	m2	41.33	28.42	1174.6	
本页小计							37422.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	12YJ1楼201 5. 平面1.5mm、立面1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料二型，分三遍涂刷，立面上翻高度高于建筑完成面300mm	m2	41.33	63.89	2640.57	
5	011101006003	平面砂浆找平层	12YJ1楼201 6. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 7. 素水泥浆一道	m2	41.33	31.2	1289.5	
		内墙1水泥砂浆防霉型涂料墙面					8206.05	
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 防霉工程涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 15厚DP-LR水泥砂浆打底压实抹平	m2	123.14	66.64	8206.05	
		柴油发电机房					9224.83	
		楼2陶瓷地砖楼面					3772.01	
1	011102003002	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	26.5	142.34	3772.01	
		内墙1水泥砂浆防霉型涂料墙面					3978.41	
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 防霉工程涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 15厚DP-LR水泥砂浆打底压实抹平	m2	59.7	66.64	3978.41	
		顶棚1防霉型涂料					1474.41	
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 防霉工程涂料两道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 结构板基层清理平整	m2	32.75	45.02	1474.41	
		储油间					2015.36	
		楼2陶瓷地砖楼面					526.66	
本页小计							21360.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003003	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	1	526.66	526.66	
		内墙1水泥砂浆防霉型涂料墙面					1340.13	
1	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 防霉工程涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 15厚DP-LR水泥砂浆打底压实抹平	m2	20.11	66.64	1340.13	
		顶棚1防霉型涂料					148.57	
1	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 防霉工程涂料两道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 结构板基层清理平整	m2	3.3	45.02	148.57	
		消防控制室					10180.68	
		楼2陶瓷地砖楼面					4304.29	
1	011102003004	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	1	4304.29	4304.29	
		内墙1水泥砂浆防霉型涂料墙面					4354.26	
1	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 防霉工程涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 15厚DP-LR水泥砂浆打底压实抹平	m2	65.34	66.64	4354.26	
		顶棚1防霉型涂料					1522.13	
1	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 防霉工程涂料两道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 结构板基层清理平整	m2	33.81	45.02	1522.13	
		消防水池					21761.77	
本页小计							12196.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑 标段：唐河县陕西会馆消防工程 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		楼3细石混凝土防水地面					8003.9	
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚DS砂浆保护层，随打随抹平 2. 满做1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料二型 3. 抗渗混凝土结构池底压光	m2	130.15	27.99	3642.9	
2	010904002002	楼（地）面涂膜防水	2. 满做1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料二型	m2	144.07	30.27	4361	
		内墙2水泥砂浆涂料墙面					5803.48	
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料二型 2. 抗渗混凝土墙体	m2	172.62	33.62	5803.48	
		女儿墙					2626.41	
1	011201001001	墙面一般抹灰	女儿墙顶部参外墙做法： 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 10厚1:3水泥砂浆抹面压光	m2	7.8	47.28	368.78	
2	011201001002	墙面一般抹灰	女儿墙抹灰按20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	46.8	48.24	2257.63	
		外墙1水泥砂浆外墙面12YJ外墙2					5327.98	
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 10厚1:3水泥砂浆抹面压光	m2	112.69	47.28	5327.98	
		分部小计					69595.79	
		散水					3104.01	
本页小计							21761.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 9 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 97 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	188.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		139.65	7.04	0.07		1.4	0.07
人工单价		小计						0.07		1.4	0.07
87.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 2 页 共 97 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1455.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		22.67	5.41	2.33		2.27	0.55
人工单价		小计						2.33		2.27	0.55
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 3 页 共 97 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	96.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		23.89	15.69	7.26		2.39	1.57
人工单价		小计						7.26		2.39	1.57
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 4 页 共 97 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	546.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.34	15.33	7.48		2.43	1.54
人工单价		小计						7.48		2.43	1.54
87.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 5 页 共 97 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1004.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-65 + 1-66 * 9	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	2.28		191.51	7.4	0.23		19.15	0.74
人工单价		小计						0.23		19.15	0.74
87.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 6 页 共 97 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	24.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3756.24		205.68	47.22	375.62		20.57
人工单价		小计						47.22	375.62		20.57
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								443.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费							-	2.93	-	
	材料费小计							-	375.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 7 页 共 97 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		135.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-7	现浇混凝土 满堂基础 有梁式	10m3	0.1	396.33	3841.34	0.8	172.88	39.63	384.13	0.08	17.29				
人工单价		小计						39.63	384.13	0.08	17.29				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								441.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	379	382.79						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	384.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 8 页 共 97 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	7.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11	现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.1	919.75	3834.25		400.79	91.98	383.43		40.08
人工单价		小计						91.98	383.43		40.08
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								515.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.9797	379	371.31		
	土工布					m2	0.0912	11.7	1.07		
	其他材料费							-	11.05	-	
	材料费小计							-	383.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 9 页 共 97 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	84.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-24	现浇混凝土 直形墙 混凝土	10m3	0.1	527.71	3831.87		230.13	52.77	383.19		23.01
人工单价		小计						52.77	383.19		23.01
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								458.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.9825	379	372.37		
	土工布					m2	0.0703	11.7	0.82		
	其他材料费							-	10	-	
	材料费小计							-	383.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 10 页 共 97 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	17.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17	现浇混凝土 矩形梁	10m3	0.1	384.86	3882.13		167.87	38.49	388.21		16.79
人工单价		小计						38.49	388.21		16.79
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								443.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	379	382.79		
	土工布					m2	0.272	11.7	3.18		
	其他材料费							-	2.24	-	
	材料费小计							-	388.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 11 页 共 97 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	19.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32	现浇混凝土 平板	10m3	0.1	448.08	3948.16	3.19	195.11	44.81	394.82	0.32	19.52
人工单价		小计						44.81	394.82	0.32	19.52
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								459.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	379	382.79		
	土工布					m2	0.7109	11.7	8.32		
	其他材料费							-	3.71	-	
	材料费小计							-	394.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 12 页 共 97 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		30.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-30	现浇混凝土 有梁板	10m3	0.1	386.71	3911.83	2.51	168.43	38.67	391.18	0.25	16.84				
人工单价		小计						38.67	391.18	0.25	16.84				
127.54元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								446.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	379	382.79						
	土工布					m2	0.4975	11.7	5.82						
	其他材料费							-	2.57	-					
	材料费小计							-	391.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 13 页 共 97 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m3	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-44	现浇混凝土 阳台板	10m3	0.1	1417.48	4025.17		617.58	141.75	402.52		61.76
人工单价		小计						141.75	402.52		61.76
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								606.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	379	382.79		
	土工布					m2	1.207	11.7	14.12		
	其他材料费							-	5.6	-	
	材料费小计							-	402.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 14 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 15 页 共 97 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	1.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3936.48		670.94	153.98	393.65		67.1
人工单价		小计						153.98	393.65		67.1
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								614.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	土工布					m2	0.0885	11.7	1.04		
	其他材料费							-	392.61	-	
	材料费小计							-	393.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 16 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 17 页 共 97 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	0.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	4078.35		565.33	129.67	407.84		56.54
人工单价		小计						129.67	407.84		56.54
127.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								594.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	土工布					m2	0.8477	11.7	9.92		
	其他材料费							-	397.92	-	
	材料费小计							-	407.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 18 页 共 97 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	0.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3999.63		491.4	112.74	399.96		49.14
人工单价		小计						112.74	399.96		49.14
127.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								562			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	土工布					m2	0.4113	11.7	4.81		
	其他材料费							-	395.15	-	
	材料费小计							-	399.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 19 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 20 页 共 97 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 21 页 共 97 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.871	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3787.16	21.55	423.02	970.11	3787.16	21.55	423.02				
人工单价		小计						970.11	3787.16	21.55	423.02				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5201.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.68	3753.6						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3787.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 22 页 共 97 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		4.447	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3870.96	61.71	364.11	835.48	3870.96	61.71	364.11				
人工单价		小计						835.48	3870.96	61.71	364.11				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5132.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.68	3772						
	其他材料费							-	98.95	-					
	材料费小计							-	3870.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 23 页 共 97 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3870.96	61.71	364.11	835.48	3870.96	61.71	364.11				
人工单价		小计						835.48	3870.96	61.71	364.11				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5132.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.68	3772						
	其他材料费							-	98.95	-					
	材料费小计							-	3870.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 24 页 共 97 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		23.888	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3870.96	61.71	364.11	835.48	3870.96	61.71	364.11				
人工单价		小计						835.48	3870.96	61.71	364.11				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5132.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.68	3772						
	其他材料费							-	98.95	-					
	材料费小计							-	3870.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 25 页 共 97 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.507	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3870.96	61.71	364.11	835.48	3870.96	61.71	364.11				
人工单价		小计						835.48	3870.96	61.71	364.11				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5132.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.68	3772						
	其他材料费							-	98.95	-					
	材料费小计							-	3870.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 26 页 共 97 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		10.977	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	574	3850.04	50.23	250.15	574	3850.04	50.23	250.15				
人工单价		小计						574	3850.04	50.23	250.15				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4724.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ20~φ25					kg	1025	3.68	3772						
	其他材料费							-	78.04	-					
	材料费小计							-	3850.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 27 页 共 97 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.348	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	574	3850.04	50.23	250.15	574	3850.04	50.23	250.15				
人工单价		小计						574	3850.04	50.23	250.15				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4724.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ20~φ25					kg	1025	3.68	3772						
	其他材料费							-	78.04	-					
	材料费小计							-	3850.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 28 页 共 97 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		3.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	574	3850.04	50.23	250.15	574	3850.04	50.23	250.15				
人工单价		小计						574	3850.04	50.23	250.15				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4724.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ20~φ25					kg	1025	3.68	3772						
	其他材料费							-	78.04	-					
	材料费小计							-	3850.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 29 页 共 97 页

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位		个		工程量		896	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	34	1.14	9.49	15.01	3.4	0.11	0.95	1.51				
人工单价		小计						3.4	0.11	0.95	1.51				
127.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.11	-					
	材料费小计							-	0.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 30 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 31 页 共 97 页

项目编码		010516003003		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	601
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-152	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢钢筋接头 钢筋直径≤16mm	10个	0.1	70.6	81.04	3.66	30.57	7.06	8.1	0.37	3.06
人工单价		小计						7.06	8.1	0.37	3.06
127.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.1	-	
	材料费小计							-	8.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 32 页 共 97 页

项目编码		010516003004		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-153	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢接头 钢筋直径≤20mm	10个	0.1	75.7	81.04	4.18	32.8	7.57	8.1	0.42	3.28
人工单价		小计						7.57	8.1	0.42	3.28
127.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.1	-	
	材料费小计							-	8.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 33 页 共 97 页

项目编码		010516003005		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-150	钢筋焊接、机械连接、植筋 钢筋气压焊接头 ≤φ25	10个	0.1	56.26	64.38	50	24.45	5.63	6.44	5	2.45
人工单价		小计						5.63	6.44	5	2.45
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.44	-	
	材料费小计							-	6.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 34 页 共 97 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	7.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2954.31	56.26	413.22	129.08	295.43	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	295.43	5.63	41.33
131.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	295.43	-	
	材料费小计							-	295.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 35 页 共 97 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		25.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-47	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤300mm 砂浆	10m3	0.1	1084.67	2544.17	16.64	348.38	108.47	254.42	1.66	34.84				
人工单价		小计						108.47	254.42	1.66	34.84				
128.84元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								399.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*240*240					m3	0.977	235	229.6						
	其他材料费							-	24.82	-					
	材料费小计							-	254.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 36 页 共 97 页

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	64.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	514.47	1071		148.67	5.14	10.71		1.49
人工单价		小计						5.14	10.71		1.49
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	10.71	-	
	材料费小计							-	10.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 37 页 共 97 页

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.0231	4017.97	43698.77		1043.73	92.82	1009.44		24.11
人工单价		小计						92.82	1009.44		24.11
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1126.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门					m2	2.2696	440.45	999.65		
	其他材料费							-	9.8	-	
	材料费小计							-	1009.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 38 页 共 97 页

项目编码		010802003002		项目名称		钢质防火门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.0315	4017.97	43698.77		1043.73	126.57	1376.51		32.88
人工单价		小计						126.57	1376.51		32.88
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1535.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门					m2	3.0949	440.45	1363.15		
	其他材料费							-	13.39	-	
	材料费小计							-	1376.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 39 页 共 97 页

项目编码		010802003003		项目名称		钢质防火门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.0648	4017.97	43698.77		1043.73	260.36	2831.68		67.63
人工单价		小计						260.36	2831.68		67.63
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3159.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门					m2	6.3666	440.45	2804.17		
	其他材料费							-	27.5	-	
	材料费小计							-	2831.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 40 页 共 97 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.0252	4224.6	71468.92		1097.42	106.46	1801.02		27.66
人工单价		小计						106.46	1801.02		27.66
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1935.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1801.01	-	
	材料费小计							-	1801.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 41 页 共 97 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	5.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2300.63	65199.88		597.75	23.01	652		5.98
人工单价		小计						23.01	652		5.98
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								680.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	652	-	
	材料费小计							-	651.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 42 页 共 97 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	336.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm) :50	100m2	0.01	2069.72	1915.49		471.72	20.7	19.15		4.72
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	156.06	1312.18		42.87	1.56	13.12		0.43
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	874.66	79.69	265.61	11.13	8.75	0.8	2.65
人工单价		小计						33.39	41.02	0.8	7.8
154.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								83.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	土工布					m2	1.115	11.7	13.05		
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0505	379	19.14		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	428	8.73		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	41.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 43 页 共 97 页

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2		工程量		305.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	311.93	3855.07		86.08	3.12	38.55				0.86		
人工单价		小计						3.12	38.55			0.86			
127.58元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.1564	29.19	33.76						
	其他材料费							-	4.8	-					
	材料费小计							-	38.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 44 页 共 97 页

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	30.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	541.27	3855.07		148.98	5.41	38.55		1.49
人工单价		小计						5.41	38.55		1.49
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.1564	29.19	33.76		
	其他材料费							-	4.8	-	
	材料费小计							-	38.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 45 页 共 97 页

项目编码		010904001002		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位	m2	工程量	305.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	7425		159.87	5.79	74.25		1.6
人工单价		小计						5.79	74.25		1.6
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	29.19	67.51		
	其他材料费							-	6.74	-	
	材料费小计							-	74.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 46 页 共 97 页

项目编码		010903001002		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	30.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35 + 9-37	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面 实际层数(层):2	100m2	0.01	1006.02	7425		276.88	10.06	74.25		2.77
人工单价		小计						10.06	74.25		2.77
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	29.19	67.51		
	其他材料费							-	6.74	-	
	材料费小计							-	74.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 47 页 共 97 页

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	80.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-89	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1265.56	1692.47		348.56	12.66	16.92		3.48
5-124	钢筋网片	t	0.0041	1391.17	4120	154.6	606.46	5.66	16.76	0.63	2.46
人工单价		小计						18.32	33.68	0.63	5.94
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0404	379	15.31		
	其他材料费							-	18.43	-	
	材料费小计							-	33.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 48 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 49 页 共 97 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	92.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	7425		159.87	5.79	74.25		1.6
9-83	涂料防水 冷底子油 第一遍	100m2	0.01	194.24	314.15	2.91	53.4	1.94	3.14	0.03	0.53
9-84	涂料防水 冷底子油 第二遍	100m2	0.01	158.04	235.61	3.56	43.57	1.58	2.36	0.04	0.43
人工单价		小计						9.31	79.75	0.07	2.56
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								91.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	29.19	67.51		
	其他材料费							-	12.24	-	
	材料费小计							-	79.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 50 页 共 97 页

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	80.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1 H80010751 80010122	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1113.13	703.3	79.69	265.61	11.13	7.03	0.8	2.65
10-13 + 10-14 * -6	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):48	100m2	0.01	432.42	814.91		108.17	4.32	8.15		1.08
人工单价		小计						15.45	15.18	0.8	3.73
146.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	15.18	-	
	材料费小计							-	15.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 51 页 共 97 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	41.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	6506.6	79.69	743.92	32.13	65.07	0.8	7.44
11-6 + 11-8 * 5	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25	100m2	0.01	1665.37	1105.26	99.62	394.17	16.65	11.05	1	3.94
人工单价		小计						48.78	76.12	1.8	11.38
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								138.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0459	428	19.65		
	其他材料费							-	56.46	-	
	材料费小计							-	76.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 52 页 共 97 页

项目编码		011101003002		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		41.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-4 + 11-5 * 215	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):245	100m2	0.01	6933.79	9379.89		1581.19	69.34	93.8		15.81				
人工单价		小计						69.34	93.8		15.81				
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.2475	379	93.8						
	其他材料费							-	0.02	-					
	材料费小计							-	93.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 53 页 共 97 页

项目编码		011101006002		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	41.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1330.42	1092.94	99.62	318.16	13.3	10.93	1	3.19
人工单价		小计						13.3	10.93	1	3.19
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0255	428	10.91		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	10.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 54 页 共 97 页

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		41.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	375.01	2549.18		103.3	3.75	25.49				1.03		
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.2	100m2	0.01	482.15	2746.98		132.81	4.82	27.47				1.33		
人工单价		小计						8.57	52.96			2.36			
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水涂料 JS					kg	6.5444	8.092	52.96						
	其他材料费							-	0	-					
	材料费小计							-	52.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 55 页 共 97 页

项目编码		011101006003		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	41.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	104.27		48.66	1.68	1.04		0.49
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	886.98	79.69	349.77	14.82	8.87	0.8	3.5
人工单价		小计						16.5	9.91	0.8	3.99
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	428	8.73		
	其他材料费							-	1.2	-	
	材料费小计							-	9.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 56 页 共 97 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		123.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-254	防霉涂料三遍 墙面	100m2	0.01	1052.41	1157.5		274.96	10.52	11.58				2.75		
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	965.95	161.26		252.55	9.66	1.61				2.53		
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	748.41	68.2	455.46	15.27	7.48	0.68			4.56		
人工单价		小计						35.45	20.67	0.68			9.84		
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								66.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	耐水防霉涂料					kg	0.5	23.15	11.58						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	428	7.45						
	其他材料费							-	1.65	-					
	材料费小计							-	20.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 57 页 共 97 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	26.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	9820.19	79.69	754.22	32.58	98.2	0.8	7.54
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	104.27		48.66	1.68	1.04		0.49
人工单价		小计						34.26	99.24	0.8	8.03
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								142.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	428	8.73		
	地砖 800mm*800mm					m2	1.04	85	88.4		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	99.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 58 页 共 97 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		59.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-254	防霉涂料三遍 墙面	100m2	0.01	1052.41	1157.5		274.96	10.52	11.58					2.75	
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	965.95	161.26		252.55	9.66	1.61					2.53	
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	748.41	68.2	455.46	15.27	7.48		0.68			4.56	
人工单价		小计						35.45	20.67		0.68			9.84	
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								66.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	耐水防霉涂料					kg	0.5	23.15	11.58						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	428	7.45						
	其他材料费							-	1.65	-					
	材料费小计							-	20.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 59 页 共 97 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	32.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1207.43	161.26		315.69	12.07	1.61		3.15
14-255	防霉涂料三遍 天棚面	100m2	0.01	1315.45	1157.5		343.8	13.15	11.58		3.43
人工单价		小计						25.22	13.19		6.58
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	耐水防霉涂料					kg	0.5	23.15	11.58		
	其他材料费							-	1.61	-	
	材料费小计							-	13.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 60 页 共 97 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.037	3258.3	9820.19	79.69	754.22	120.56	363.35	2.95	27.91
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.037	168.37	104.27		48.66	6.23	3.86		1.8
人工单价		小计						126.79	367.21	2.95	29.71
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							526.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0755	428	32.31		
	地砖 800mm*800mm					m2	3.848	85	327.08		
	其他材料费							-	7.82	-	
	材料费小计							-	367.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 61 页 共 97 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		20.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-254	防霉涂料三遍 墙面	100m2	0.01	1052.41	1157.5		274.96	10.52	11.58					2.75	
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	965.95	161.26		252.55	9.66	1.61					2.53	
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	748.41	68.2	455.46	15.27	7.48		0.68			4.56	
人工单价		小计						35.45	20.67		0.68			9.84	
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								66.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	耐水防霉涂料					kg	0.5	23.15	11.58						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	428	7.45						
	其他材料费							-	1.65	-					
	材料费小计							-	20.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 62 页 共 97 页

项目编码		011407002002		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1207.43	161.26		315.69	12.07	1.61		3.15
14-255	防霉涂料三遍 天棚面	100m2	0.01	1315.45	1157.5		343.8	13.15	11.58		3.43
人工单价		小计						25.22	13.19		6.58
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							45.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	耐水防霉涂料					kg	0.5	23.15	11.58		
	其他材料费							-	1.61	-	
	材料费小计							-	13.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 63 页 共 97 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.3024	3258.3	9820.19	79.69	754.22	985.31	2969.63	24.1	228.08
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.3024	168.37	104.27		48.66	50.92	31.53		14.72
人工单价		小计						1036.23	3001.16	24.1	242.8
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4304.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.6169	428	264.03		
	地砖 800mm*800mm					m2	31.4496	85	2673.22		
	其他材料费							-	63.89	-	
	材料费小计							-	3001.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 64 页 共 97 页

项目编码		011407001004		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		65.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-254	防霉涂料三遍 墙面	100m2	0.01	1052.41	1157.5		274.96	10.52	11.58					2.75	
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	965.95	161.26		252.55	9.66	1.61					2.53	
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	748.41	68.2	455.46	15.27	7.48		0.68			4.56	
人工单价		小计						35.45	20.67		0.68			9.84	
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								66.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	耐水防霉涂料					kg	0.5	23.15	11.58						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	428	7.45						
	其他材料费							-	1.65	-					
	材料费小计							-	20.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 65 页 共 97 页

项目编码		011407002003		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	33.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1207.43	161.26		315.69	12.07	1.61		3.15
14-255	防霉涂料三遍 天棚面	100m2	0.01	1315.45	1157.5		343.8	13.15	11.58		3.43
人工单价		小计						25.22	13.19		6.58
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.02			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	耐水防霉涂料					kg	0.5	23.15	11.58		
	其他材料费							-	1.61	-	
	材料费小计							-	13.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 66 页 共 97 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	130.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	886.98	79.69	349.77	14.82	8.87	0.8	3.5
人工单价		小计						14.82	8.87	0.8	3.5
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	428	8.73		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	8.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 67 页 共 97 页

项目编码		010904002002		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	144.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	375.01	2549.18		103.3	3.75	25.49		1.03
人工单价		小计						3.75	25.49		1.03
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	3.15	8.092	25.49		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	25.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 68 页 共 97 页

项目编码		010903002001		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	172.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	482.15	2746.98		132.81	4.82	27.47		1.33
人工单价		小计						4.82	27.47		1.33
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	3.3944	8.092	27.47		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	27.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 69 页 共 97 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	7.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	56.33	4.45	49.56	1.68	0.56	0.04	0.49
12-2 + 12-4 * -3	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):17	100m2	0.01	2722.61	847.85	77.11	801.48	27.23	8.48	0.77	8.02
人工单价		小计						28.91	9.04	0.81	8.51
155.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0197	428	8.43		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	9.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 70 页 共 97 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	46.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2885.54	997.03	90.47	851.49	28.86	9.97	0.9	8.51
人工单价		小计						28.86	9.97	0.9	8.51
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.24			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0232	428	9.93		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	9.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 71 页 共 97 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	112.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -3	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):17	100m2	0.01	2722.61	847.85	77.11	801.48	27.23	8.48	0.77	8.02
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	56.33	4.45	49.56	1.68	0.56	0.04	0.49
人工单价		小计						28.91	9.04	0.81	8.51
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0197	428	8.43		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	9.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 72 页 共 97 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	38.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	111.95			23.09	1.12			0.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	342.4	2.28	72.82	16.75	34.24	0.23	7.28
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	506.02	11.22	216.66	10.1	7.59	0.17	3.25
人工单价		小计						27.97	41.83	0.4	10.76
125.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.0606	379	22.97		
	土工布					m2	0.0721	11.7	0.84		
	其他材料费							-	18.02	-	
	材料费小计							-	41.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 73 页 共 97 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯		计量单位	t	工程量	0.256
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	7.0313	762.19	5473.89	227.85	327.51	5359.15	38488.29	1602.07	2302.8
人工单价		小计						5359.15	38488.29	1602.07	2302.8
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47752.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢楼梯 踏步式					t	7.0313	5000	35156.5		
	其他材料费							-	3332.03	-	
	材料费小计							-	38488.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 74 页 共 97 页

项目编码		011503002001		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	9.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-82	不锈钢栏杆 木扶手	10m	0.1	1137.98	1172.91	140.15	259.21	113.8	117.29	14.02	25.93
人工单价		小计						113.8	117.29	14.02	25.93
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							271.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	117.29	-	
	材料费小计							-	117.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 75 页 共 97 页

项目编码		010606008002		项目名称		钢梯		计量单位	t	工程量	0.013
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-81	金属结构安装 钢楼梯 爬式	t	1	1282.12	5558.57	254.2	538.31	1282.12	5558.57	254.2	538.31
人工单价		小计						1282.12	5558.57	254.2	538.31
127.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7633.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5558.57	-	
	材料费小计							-	5558.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 76 页 共 97 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	14.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.5	100m2	0.01	3085.45	2779.23	1.38	1344.67	30.85	27.79	0.01	13.45
人工单价		小计						30.85	27.79	0.01	13.45
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0037	2100	7.77		
	对拉螺栓					kg	0.1901	8.5	1.62		
	其他材料费							-	9.15	-	
	材料费小计							-	27.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 77 页 共 97 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	44.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0033	2734.32	2726.08	1.38	1191.8	9.15	9.12		3.99
人工单价		小计						9.15	9.12		3.99
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.0826	37.12	3.07		
	板方材					m3	0.0012	2100	2.52		
	对拉螺栓					kg	0.0636	8.5	0.54		
	其他材料费							-	2.89	-	
	材料费小计							-	9.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 78 页 共 97 页

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙		计量单位	m2	工程量	579.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-244 + 5-253	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.5	100m2	0.01	2505.08	3211.57	0.23	1091.75	25.05	32.12		10.92
人工单价		小计						25.05	32.12		10.92
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							68.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0063	2100	13.23		
	对拉螺栓					kg	0.5018	8.5	4.27		
	其他材料费							-	5.47	-	
	材料费小计							-	32.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 79 页 共 97 页

项目编码		011702011002		项目名称		直形墙		计量单位	m2	工程量	31.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.1834	2153.95	3201.26	0.23	938.88	395.08	587.18	0.04	172.21
人工单价		小计						395.08	587.18	0.04	172.21
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1154.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	4.5259	37.12	168		
	板方材					m3	0.1159	2100	243.39		
	对拉螺栓					kg	9.2048	8.5	78.24		
	其他材料费							-	97.44	-	
	材料费小计							-	587.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 80 页 共 97 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	31.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-232 + 5-242	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.5	100m2	0.01	2693.72	2464.9	0.93	1174.02	26.94	24.65	0.01	11.74
人工单价		小计						26.94	24.65	0.01	11.74
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							63.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0045	2100	9.45		
	对拉螺栓					kg	0.0579	8.5	0.49		
	其他材料费							-	5.62	-	
	材料费小计							-	24.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 81 页 共 97 页

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	21.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0143	2327.28	2410.24	0.93	1014.48	33.17	34.35	0.01	14.46
人工单价		小计						33.17	34.35	0.01	14.46
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.3517	37.12	13.06		
	板方材					m3	0.0064	2100	13.44		
	对拉螺栓					kg	0.0826	8.5	0.7		
	其他材料费							-	7.2	-	
	材料费小计							-	34.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 82 页 共 97 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	18.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 4.5	100m2	0.01	2851.98	2648.42	2.08	1242.95	28.52	26.48	0.02	12.42
人工单价		小计						28.52	26.48	0.02	12.42
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0045	2100	9.45		
	其他材料费							-	7.81	-	
	材料费小计							-	26.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 83 页 共 97 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	74.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-256 + 5-278	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.5	100m2	0.01	3050.4	2617.85	0.93	1329.1	30.5	26.18	0.01	13.29
人工单价		小计						30.5	26.18	0.01	13.29
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0045	2100	9.45		
	其他材料费							-	7.48	-	
	材料费小计							-	26.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 84 页 共 97 页

项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	52.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0035	2477.89	2600.95	2.08	1080.08	8.64	9.06	0.01	3.77
人工单价		小计						8.64	9.06	0.01	3.77
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.086	37.12	3.19		
	板方材					m3	0.0016	2100	3.36		
	其他材料费							-	2.55	-	
	材料费小计							-	9.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 85 页 共 97 页

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		180.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0042	2676.31	2570.38	0.93	1166.23	11.12	10.68				4.85		
人工单价		小计						11.12	10.68				4.85		
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	复合模板					m2	0.1025	37.12	3.8						
	板方材					m3	0.0019	2100	3.99						
	其他材料费							-	2.92	-					
	材料费小计							-	10.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 86 页 共 97 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	8.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	4632.2	3710.56	2.08	2018.95	46.32	37.11	0.02	20.19
人工单价		小计						46.32	37.11	0.02	20.19
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.45	37.12	16.7		
	板方材					m3	0.0076	2100	15.96		
	其他材料费							-	4.55	-	
	材料费小计							-	37.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 87 页 共 97 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	17.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2323.02	1.38	858.28	19.69	23.23	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	23.23	0.01	8.59
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0039	2100	8.19		
	其他材料费							-	5.93	-	
	材料费小计							-	23.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 88 页 共 97 页

项目编码		011702025001		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	0.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1455.28	0.23	1365.25	31.33	14.55		13.65
人工单价		小计						31.33	14.55		13.65
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.113	37.12	4.19		
	板方材					m3	0.0011	2100	2.31		
	其他材料费							-	8.08	-	
	材料费小计							-	14.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 89 页 共 97 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	1.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2653.88	4.38	1733.24	39.78	26.54	0.04	17.33
人工单价		小计						39.78	26.54	0.04	17.33
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								83.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.006	2100	12.6		
	其他材料费							-	4.77	-	
	材料费小计							-	26.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 90 页 共 97 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		0.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2414.01	0.23	1250.73	28.7	24.14				12.51		
人工单价		小计						28.7	24.14				12.51		
127.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	板方材					m3	0.0062	2100	13.02						
	其他材料费							-	1.93	-					
	材料费小计							-	24.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 91 页 共 97 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	276.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1963.42	1012.22	267.58	775.27	19.63	10.12	2.68	7.76
人工单价		小计						19.63	10.12	2.68	7.76
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.09	-	
	材料费小计							-	10.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 92 页 共 97 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	117.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙 定额*0.3	100m2	0.01	211.3	172.42	21.12	82.64	2.11	1.72	0.21	0.83
人工单价		小计						2.11	1.72	0.21	0.83
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.68	-	
	材料费小计							-	1.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 93 页 共 97 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	102.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁 定额*0.3	100m2	0.01	266.54	218.06	27.16	104.39	2.67	2.18	0.27	1.05
人工单价		小计						2.67	2.18	0.27	1.05
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	2.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 94 页 共 97 页

项目编码		011701002003		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	77.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁 定额*0.3	100m2	0.01	266.54	218.06	27.16	104.39	2.67	2.18	0.27	1.05
人工单价		小计						2.67	2.18	0.27	1.05
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	2.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 95 页 共 97 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	127.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3	100m2	0.01	276.21	102.07	46.63	109.95	2.76	1.02	0.47	1.1
人工单价		小计						2.76	1.02	0.47	1.1
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	1.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 96 页 共 97 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 97 页 共 97 页

项目编码		011707003001		项目名称		非夜间施工照明		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-HA1	地下室等施工照明措施增加费	100m2	1.885	467.7	87.72		204.4	881.61	165.35		385.29
人工单价		小计						881.61	165.35		385.29
111.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1432.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	165.35	-	
	材料费小计							-	165.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县陕西会馆消防工程-建筑

标段：唐河县陕西会馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。