

八、已标价工程量清单

2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南坤阳建筑水利有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县上屯镇中心学校

工 程 名 称：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（
上屯第二幼儿园改扩建项目）

投标总价（小写）：1970118.27

（大写）：壹佰玖拾柒万零壹佰壹拾捌元贰角柒分

投 标 人：河南坤阳建筑水利有限公司

（单位盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：奇樊印建

（签字或盖章）

编 制 人：王兆营

（造价人员签字盖专用章）

时 间：2025 年 12 月 03 日

扉一3

总 说 明

项目名称：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司



2025 年 12 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县上屯镇中心学校

工 程 名 称： 安装工程

投 标 总 价 (小写)： 366,482.74

(大写)： 叁拾陆万陆仟肆佰捌拾贰元柒角肆分

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司




法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人： 王兆营



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 12 月 03 日

总 说 明

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（土屯第二幼儿园改扩建项目）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	316509.91	55152.95
1.1	教学楼	185900.05	28504.60
1.2	办公楼	78898.21	14144.55
1.3	教师公寓	51711.65	12503.80
2	措施项目	10246.78	
2.1	其中：安全文明施工费	7277.47	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2969.31	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	9466.01	—
4.1	定额规费	9466.01	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	336222.7	
6	增值税	30260.04	—
7	含税工程造价合计	366482.74	
投标报价合计=1+2+3+4+6		366,482.74	55152.95

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		教学楼					185900.05	
		给排水					32914.3	
1	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:2600*450 2. 组装形式:托架 3. 施工参考图集12YJ11第75页 4. 每组含6个水嘴	组	4	356.19	1424.76	
2	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 施工具体参考图集09S304第83页	组	26	235.2	6115.2	
3	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自动感应一体式落地式小便器 3. 施工具体参考图集09S304第113页	组	20	677.1	13542	
4	031004004001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:450*450 3. 水龙头安装	组	4	180.87	723.48	
5	031004008001	地漏	1. 材质:DN50 地漏	组	8	30.17	241.36	
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC, De50 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装	m	72.08	22.78	1641.98	
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC, De110 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装	m	82.19	44.42	3650.88	
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25, ppR 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	22.23	21.3	473.5	
本页小计							27813.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 2 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32, PPR 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	12.08	25.32	305.87	
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40, PPR 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	17.83	34.19	609.61	
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN65, PPR 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	14.82	56.06	830.81	
12	031003005001	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:PPR直径32	个	4	37.24	148.96	
13	031003005002	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:PPR直径25	个	4	32.85	131.4	
14	031003005003	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:PPR直径65	个	6	97.31	583.86	
15	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN32	个	3	225.45	676.35	
16	030901013002	灭火器	1. 放置ABC干粉灭火器, 每具5kg	具	12	151.19	1814.28	
		电气安装					144637.71	
本页小计							5101.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 3 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ZAL 总配电箱 2. 型号:400*600*160 3. 规格:48KW 4. 接线端子材质、规格:电缆头安装 5. 安装方式:底边距地1.8米明装	台	1	1515.77	1515.77	1350
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1/2AL配电箱 2. 规格型号: 24KW 2. 安装方式:底边距地1.8米明装	台	2	1205.77	2411.54	2080
3	030404017012	配电箱	1. 名称:教室寝室照明配电箱 2. 型号:400*300*160 3. 规格:3KW 4. 端子板外部接线材质、规格:端子安装 5. 安装方式:安装高度1.5m	台	13	1205.77	15675.01	13520
4	030404017013	配电箱	1. 名称:空调总配电箱ZAP 2. 型号:400*600*160 3. 规格:105KW 4. 端子板外部接线材质、规格:电缆头安装 5. 安装方式:安装高度1.8m	台	1	1985.77	1985.77	1820
5	030404017014	配电箱	1. 名称:楼层空调配电箱1/2AP 2. 型号:600*600*160 3. 规格:52.5KW 4. 接线端子材质、规格:接线端子安装 5. 安装方式:安装高度1.8m	台	2	1558.02	3116.04	2700
本页小计							24704.13	21470

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地高度1.3m	个	45	15.16	682.2	
7	030404035001	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地0.3米明装	个	65	18.42	1197.3	
8	030404035002	插座	1. 名称:单相三极空调插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地2.0米明装	个	30	22.22	666.6	
9	030404033001	风扇	1. 名称:吊扇 2. 规格:1400mm (教室) 1200mm 3. 安装方式:吊装	台	68	157.79	10729.72	7034.6
10	030412001001	荧光灯	1. 名称:节能型双管荧光灯 2. 规格: 2x28W (SELB Ra>80) 3. 安装方式:吊链装, 距地2.7米	套	39	117.51	4582.89	
11	030412001006	普通灯具	1. 名称:卫生间防水灯	套	10	106.69	1066.9	
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1x8W应急时间不小于30分钟 3. 安装形式:底边距地0.5米暗装	套	4	118.96	475.84	
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 规格:2x10W应急时间不小于30分钟 3. 安装形式:底边距地2.8米吸壁装	套	10	118.96	1189.6	
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1x8W应急时间不小于30分钟 3. 安装形式:门上方安装	套	2	118.96	237.92	
本页小计							20828.97	7034.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 5 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV-4*16+1*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 悬挂敷设	m	26	78.78	2048.28	
16	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV-4*50+1*25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 悬挂敷设	m	26	224.43	5835.18	
17	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5x25 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设	m	13.89	129.2	1794.59	
18	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5x10 3. 敷设方式、部位: 桥架架道敷设	m	13.89	55.01	764.09	
19	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1kV-3×6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设	m	1228.01	23.81	29238.92	
20	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1kV-3×4 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设	m	193.54	17.92	3468.24	
21	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	2265.98	4.36	9879.67	
22	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	1350.68	5.68	7671.86	
23	030411001013	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 明配	m	3.4	42.64	144.98	
本页小计							60845.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 6 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
24	030411001014	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明配	m	3.4	44.67	151.88	
25	030411001019	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配	m	198.38	13.85	2747.56	
26	030411001004	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配	m	455.32	12.48	5682.39	
27	030411001005	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:明配	m	767.11	11.43	8768.07	
28	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:强电防火金属槽桥架 3. 规格:350*150	m	129.58	158.7	20564.35	
29	040807002001	供电系统调试	1. 名称:电气线路通电系统调试	系统	1	344.55	344.55	
		拆除					8348.04	
1	030404034008	照明开关	拆除开关	个	45	1.85	83.25	
2	030404035008	插座	拆除插座	个	95	1.85	175.75	
3	030404033005	风扇	拆除风扇	台	68	12.55	853.4	
4	030412001009	荧光灯	拆除灯具	套	97	6.08	589.76	
5	030412001010	普通灯具	拆除卫生间吸顶灯	套	10	4.57	45.7	
6	030412004008	装饰灯	拆除应急灯	套	16	5.63	90.08	
7	030408001024	电力电缆	拆除电缆4*16+1*10	m	26	1.43	37.18	
8	030408001025	电力电缆	拆除电缆4*50+1*25	m	26	2.29	59.54	
9	030408001026	电力电缆	拆除电缆5*25	m	13.89	1.87	25.97	
10	030408001027	电力电缆	拆除电缆5*10	m	13.89	1.16	16.11	
11	030408001028	电力电缆	拆除电缆3*4、3*6	m	1421.55	1	1421.55	
12	030411001015	配管	拆除SC40配管	m	3.4	4.36	14.82	
13	030411001016	配管	拆除SC50配管	m	3.4	4.43	15.06	
14	030411001022	配管	拆除PC25配管	m	198.38	2.34	464.21	
15	030411001023	配管	拆除PC20配管	m	455.32	2.3	1047.24	
16	030411001018	配管	拆除PC16配管	m	812.21	2.11	1713.76	
本页小计							44912.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 7 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	030411003004	桥架	拆除桥架	m	129.58	6.43	833.2	
18	030404017010	配电箱	拆除配电箱	台	4	45.34	181.36	
19	030404017011	配电箱	拆除配电箱	台	15	45.34	680.1	
		分部小计					185900.05	
		办公楼					78898.21	
		给排水					4395.5	
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC, De50 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装	m	3.04	22.78	69.25	
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC, De75 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装	m	1.76	32.8	57.73	
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC, De200 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装	m	5.3	114.74	608.12	
4	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50, PE 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	3.23	41.13	132.85	
5	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32, PE 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	14.44	25.77	372.12	
本页小计							2934.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 8 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	031004004002	洗涤盆	1. 成品不锈钢洗菜池、洗碗池 (1.2m*0.7m)	组	4	669.38	2677.52	
7	031004003004	洗脸盆	不锈钢洗手池 (1.5m*0.6m)	组	1	477.91	477.91	
		电气安装					69354.38	
1	030404017006	配电箱	1. 名称:ZAL照明总配电箱 2. 规格:24KW, 600*600*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	1	2028.02	2028.02	1820
2	030404017007	配电箱	1. 名称:ZAP总空调配电箱 2. 规格:45.5KW, 600*600*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	1	2028.02	2028.02	1820
3	030404017008	配电箱	1. 名称:ATCF厨房配电箱 2. 规格:24.6KW, 600*600*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	1	1608.02	1608.02	1400
4	030404017009	配电箱	1. 名称:1AL-JS1配电箱 2. 规格:3KW, 400*300*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	1	1010.77	1010.77	845
5	030404016003	配电箱	1. 名称: (1-3) AL-JS (1-2) 配电箱 2. 规格:3KW, 400*300*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	5	1010.77	5053.85	4225
本页小计							14884.11	10110

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 9 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030412001005	荧光灯	1. 名称:节能型双管荧光灯 2. 规格: 2x28W (SELB Ra>80) 3. 安装方式:吊链装, 距地2.7米	套	49	117.51	5757.99	
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:30W 3. 安装形式:吊链装, 距地2.6米	套	4	157.11	628.44	
8	030412001007	荧光灯	1. 名称:防水防尘平板LED吊灯 2. 规格: 2x28W (SELB Ra>80) 3. 安装方式:吊链装, 距地2.7米	套	8	117.51	940.08	
9	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地高度1.3m	个	12	15.16	181.92	
10	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地高度1.3m	个	2	17.94	35.88	
11	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地高度1.3m	个	1	21.82	21.82	
12	030404035005	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:250V, 10A) 3. 安装方式:底边距地0.3米明装	个	49	18.42	902.58	
13	030404035006	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:底边距地1.3米明装	个	6	19.12	114.72	
本页小计							8583.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 10 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	030404035007	插座	1. 名称:单相三极空调插座 2. 规格:250V, 10A) 3. 安装方式:底边距地2.0米明装	个	13	22.22	288.86	
15	030404033003	风扇	1. 名称:吊扇 2. 规格:1400mm (教室) 1200mm 3. 安装方式:吊装	台	39	157.79	6153.81	4034.55
16	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:悬挂敷设 5. 电缆头安装	m	170	55.01	9351.7	
17	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:悬挂敷设 5. 电缆头安装	m	20	84.43	1688.6	
18	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1kV-3×6 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 端子安装	m	239.77	23.83	5713.72	
19	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 端子安装	m	1540.82	4.35	6702.57	
20	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-4 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 端子安装	m	827.54	5.68	4700.43	
21	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-6 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 端子安装	m	282.37	7.52	2123.42	
本页小计							36723.11	4034.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 11 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
22	030411001020	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配	m	121.13	13.85	1677.65	
23	030411001011	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配	m	269	12.48	3357.12	
24	030411001012	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:明配	m	309	11.43	3531.87	
25	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:强电防火金属槽桥架 3. 规格:200x100	m	46.26	73.67	3407.97	
26	040807002003	供电系统调试	1. 名称:电气线路通电系统调试	系统	1	344.55	344.55	
		拆除					5148.33	
1	030404017015	配电箱	拆除配电箱	台	3	45.34	136.02	
2	030404017016	配电箱	拆除配电箱	台	6	45.34	272.04	
3	030412001011	荧光灯	拆除荧光灯	套	61	6.08	370.88	
4	030404034009	照明开关	拆除开关	个	15	1.85	27.75	
5	030404035009	插座	拆除插座	个	68	1.85	125.8	
6	030404033006	风扇	拆除电扇	台	39	12.55	489.45	
7	030408001030	电力电缆	拆除电缆	m	190	1	190	
8	030408001032	电力电缆	拆除电缆2.5mm2	m	239.77	1	239.77	
9	030411004016	配线	拆除配线6mm2	m	282.37	0.18	50.83	
10	030411001024	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配	m	121.13	13.85	1677.65	
11	030411001025	配管	拆除配管20	m	269	2.3	618.7	
12	030411001026	配管	拆除配管16	m	309	2.11	651.99	
13	030411003005	桥架	拆除桥架	m	46.26	6.43	297.45	
		分部小计					78898.21	
		教师公寓					51711.65	
		给排水					7056.78	
1	031004003002	洗涤盆	1. 名称:不锈钢洗涤盆0.5*0.8m	组	2	401.53	803.06	
本页小计							18270.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 施工具体参考图集09S304第83页	组	4	235.2	940.8	
3	030901013003	灭火器	1. 放置ABC干粉灭火器, 每具5kg	具	8	151.19	1209.52	
4	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	4	156.36	625.44	
5	031004010001	淋浴器	淋浴器安装	套	2	364.55	729.1	
6	031004008002	地漏	1. 材质:DN50地漏	组	4	30.18	120.72	
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC, De50 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装	m	20.04	22.78	456.51	
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC, De110 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装	m	28.23	44.41	1253.69	
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25, ppR 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	6.29	21.3	133.98	
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32, ppR 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	11.46	25.32	290.17	
本页小计							5759.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 13 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40, ppR 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗应符合设计要求	m	5.67	34.19	193.86	
12	031003005005	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:PPR直径32	个	2	37.24	74.48	
13	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN32	个	1	225.45	225.45	
		电气安装					42406.47	
1	030404017003	配电箱	1. 名称:ZAL照明总配电箱 2. 规格:35KW, 600*600*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	1	2028.02	2028.02	1820
2	030404017004	配电箱	1. 名称:ZAP照明总配电箱 2. 规格:35KW, 600*600*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	1	2028.02	2028.02	1820
3	030404017005	配电箱	1. 名称:厨房照明配电箱1AL-JS (5~6) 2. 规格:6KW, 400*300*160 3. 安装方式:距地1.5米明装 4. 端子安装	台	2	1010.77	2021.54	1690
4	030404016002	配电箱	1. 名称:宿舍照明配电箱 (1~2) AL-JS (1~4) 2. 规格:3KW, 400*300*160 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 端子安装	台	8	1010.77	8086.16	6760
本页小计							14657.53	12090

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 14 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030412001003	荧光灯	1. 名称:节能型双管荧光灯 2. 规格: 2x28W (SELB Ra>80) 3. 安装方式:吊链装, 距地2.7米	套	16	117.51	1880.16	
6	030412001008	普通灯具	1. 名称:卫生间防水灯	套	6	106.69	640.14	
7	030404033004	风扇	1. 名称:吊扇 2. 规格:1400mm (教室) 1200mm 3. 安装方式:吊装	台	4	157.79	631.16	413.8
8	030412004006	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1x8W应急时间不小于30分钟 3. 安装形式:底边距地0.5米暗装	套	2	118.96	237.92	
9	030412004007	装饰灯	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 规格:2x10W应急时间不小于30分钟 3. 安装形式:底边距地2.8米吸壁装	套	4	118.96	475.84	
10	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地高度1.3m	个	4	15.16	60.64	
11	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地高度1.3m	个	8	17.94	143.52	
12	030404035003	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地0.3米明装	个	30	18.42	552.6	
13	030404035004	插座	1. 名称:单相三极空调插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地2.0米明装	个	10	22.22	222.2	
本页小计							4844.18	413.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 15 页 共 16 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	030408001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 悬挂敷设 5. 电缆头安装	m	40	84.43	3377.2	
15	030408001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1kV-3×4 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设	m	53.37	17.92	956.39	
16	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	698.29	4.35	3037.56	
17	030411004010	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	951.71	5.68	5405.71	
18	030411004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: BV-6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	299.77	7.52	2254.27	
19	030411001021	配管	1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 明配	m	34.12	13.85	472.56	
20	030411001007	配管	1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 明配	m	189.52	12.48	2365.21	
21	030411001008	配管	1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 明配	m	200.21	11.43	2288.4	
22	030411003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 型号: 强电防火金属槽桥架 3. 规格: 200x100	m	39.32	73.67	2896.7	
23	040807002002	供电系统调试	1. 名称: 电气线路通电系统调试	系统	1	344.55	344.55	
		拆除					2248.4	
1	030404017017	配电箱	拆除配电箱	台	2	45.34	90.68	
2	030404017018	配电箱	拆除配电箱	台	8	45.34	362.72	
3	030412001012	荧光灯	拆除荧光灯	套	16	6.08	97.28	
本页小计							23949.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 安装工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030412001013	普通灯具	拆除卫生间防水灯	套	6	4.57	27.42	
5	030404033007	风扇	拆除风扇	台	4	12.55	50.2	
6	030412004009	装饰灯	拆除应急灯	套	6	5.63	33.78	
7	030404034010	照明开关	拆除开关	个	12	1.85	22.2	
8	030404035010	插座	拆除插座	个	40	1.85	74	
9	030408001033	电力电缆	拆除电缆5*16	m	40	1.43	57.2	
10	030408001034	电力电缆	拆除电缆3*4	m	53.37	1	53.37	
11	030411004017	配线	拆除配线2.5mm2	m	698.29	0.27	188.54	
12	030411001027	配管	拆除配管25	m	34.12	2.34	79.84	
13	030411001028	配管	拆除配管20	m	189.52	2.3	435.9	
14	030411001029	配管	拆除配管16	m	200.21	2.11	422.44	
15	030411003006	桥架	拆除桥架	m	39.32	6.43	252.83	
		分部小计					51711.65	
		措施项目					2969.31	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2969.31	2969.31	
本 页 小 计							4667.03	
合 计							319479.22	55152.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：安装工程										标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）										第 1 页 共 162 页			
项目编码			031004003001			项目名称			洗脸盆			计量单位			组			工程量			4		
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价														
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润										
10-6-19	洗脸盆 立柱式 冷热水	10组	0.1	773.92	57.06			4.77		77.39	5.71			0.47									
人工单价				小计						77.39	5.71			0.47									
134.6元/工日				未计价材料费					272.61														
清单项目综合单价																							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）														
	洗脸盆排水附件			套	1.01	22.19	22.41																
	混合冷热水龙头			个	1.01	12.26	12.38																
	角型阀（带铜活） DN15			个	2.02	21.87	44.18																
	螺纹管件 DN15			个	2.02	13.26	26.79																
	金属软管 DN15			根	2.02	20	40.4																
	洗脸盆 2600*450			个	1.01	125.2	126.45																
其他材料费				-			5.71	-															
材料费小计				-			278.32	-															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 5 页 共 162 页			
项目编码		031004008001		项目名称		地漏		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	0.13		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	203.26	1.81		1.25	20.33	0.18					0.13	
人工单价				小计				20.33	0.18					0.13	
134.61元/工日				未计价材料费				9.53							
清单项目综合单价														30.17	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	地漏 公称直径50mm以内			个	1.01	9.44	9.53								
	其他材料费					-	0.18	-							
	材料费小计					-	9.72	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程														第 6 页 共 162 页
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		72.08		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	168.58	3.1	0.03	1.04	16.86	0.31			0.1		
人工单价				小计				16.86	0.31			0.1		
134.54元/工日				未计价材料费				5.51						
清单项目综合单价														
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内			个	0.69	0.5	0.35							
	PVC, De50 公称外径50mm以内			m	1.012	5.1	5.16							
	其他材料费					-	0.31	-						
	材料费小计					-	5.82	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程														第 8 页 共 162 页	
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		22.23			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.7	0.12	0.94	15.17	0.17	0.01	0.09		0.09		
人工单价				小计				15.17	0.17	0.01	0.09				
134.64元/工日				未计价材料费				5.86							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.225	0.5	0.61								
	De25, ppr 公称外径25mm以内			m	1.016	5.16	5.24								
	其他材料费					-	0.17	-							
	材料费小计					-	6.02	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 10 页 共 162 页
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	17.83			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	184.13	2.36	0.14	1.14	18.41	0.24	0.01	0.12	
人工单价				小计				18.41	0.24	0.01	0.12	
134.6元/工日				未计价材料费				15.41				
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	De40, ppr 公称外径40mm以内			m	1.016	14.47	14.7					
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内			个	0.887	0.8	0.71					
	其他材料费					-	0.24	-				
	材料费小计					-	15.64	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程											第 11 页 共 162 页
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	14.82		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	234.19	3.03	0.22	1.44	23.42	0.3	0.02	0.15
人工单价				小计				23.42	0.3	0.02	0.15
134.59元/工日				未计价材料费			32.16				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	DN65, ppr 公称外径63mm以内			m	1.016	30.88	31.37				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内			个	0.659	1.2	0.79				
	其他材料费					-	0.3	-			
	材料费小计					-	32.46	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 27 页 共 162 页
项目编码		030412001006		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	22.51		0.12	18.15	22.51		0.12	
人工单价				小计				18.15	22.51		0.12	
131.52元/工日				未计价材料费				65.91				
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.3					
	卫生间防水灯 灯罩周长≤800mm			套	1.01	65.26	65.91					
	其他材料费					-	2.21	-				
	材料费小计					-	88.42	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程															第 41 页 共 162 页	
项目编码		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		198.38				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
4-12-127	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	93.22	14.87		0.62	9.32	1.49		0.06					
人工单价				小计				9.32	1.49		0.06					
126.31元/工日				未计价材料费				2.98								
清单项目综合单价																
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	PC25 外径25mm			m	1.06	2.81		2.98								
	其他材料费					-		1.49		-						
	材料费小计					-		4.47		-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 48 页 共 162 页																			
项目编码				030404033005				项目名称				风扇				计量单位				台				工程量				68			
清单综合单价组成明细																															
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价																			
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润									
4-15-71 换		民用电器安装 风扇安装 吊 风扇 破坏性拆除子目基价 (扣除材料费)*0.25		台		1		12.48						0.07		12.48								0.07							
人工单价				小计												12.48								0.07							
137.14元/工日								未计价材料费																							
清单项目综合单价																															
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)													

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程										标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）										第 49 页 共 162 页	
项目编码			030412001009			项目名称			荧光灯			计量单位		套		工程量		97			
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费	
4-14-199 换		荧光灯具安装 吊链式 双管 破坏性拆除，子目基价(扣除 材料费)*0.25		套		1		6.04						0.04		6.04		0.04			
人工单价				小计								6.04				0.04					
131.3元/工日								未计价材料费								6.08					
清单项目综合单价																					
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 50 页 共 162 页		
项目编码		030412001010		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
4-14-1 换	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm, 破拆性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.54			0.03	4.54			0.03			
人工单价				小计				4.54			0.03			
131.59元/工日				未计价材料费				4.57						
清单项目综合单价														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
				</										

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 52 页 共 162 页																			
标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制 学期教育部分维修项目(上屯第二幼儿园改扩建 项目)																			
工程名称: 安装工程		项目编码		030408001024		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		26			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
4-9-160 换	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤16mm2 破坏性拆除,子目基价(扣除 材料费)*0.25 实际芯数(芯):5	10m	0.1	11.44		2.79	0.08	1.14		0.28	0.01								
人工单价				小计				1.14		0.28	0.01								
130.02元/工日				未计价材料费				1.43											
清单项目综合单价																			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)										

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 53 页 共 162 页	
项目编码		030408001025		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-162 换	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 破坏性拆除,子目基价(扣除 材料费)*0.25 实际芯数(芯):5	10m	0.1	20.04		2.79	0.13	2		0.28	0.01		
人工单价				小计				2		0.28	0.01		
129.07元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 55 页 共 162 页	
项目编码		030408001027		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	13.89		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-9-159 换	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm ² 破坏性拆除,子目基价(扣除 材料费)*0.25 实际芯数(芯):5	10m	0.1	8.78		2.79	0.06	0.88		0.28			
人工单价				小计				0.88		0.28			
130.56元/工日				未计价材料费				1.16					
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程														第 56 页 共 162 页	
项目编码		030408001028		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		1421.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
4-9-159 换	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm ² 破环性拆除,子目基价(扣除 材料费)×0.25	10m	0.1	7.63		2.42	0.06	0.76		0.24					
人工单价				小计					0.76		0.24				
130.43元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价														1	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程										第 59 页 共 162 页									
项目编码		030411001022		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		198.38					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
4-12-127 换	刚性阻燃管敷设、砖、混凝土结构明配、外径25mm、破坏性拆除、子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	23.3			0.15	2.33				0.02							
人工单价				小计				2.33			0.02								
126.29元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价																			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程														第 60 页 共 162 页			
项目编码		030411001023		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		455.32			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	0.02				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-12-126 换	刚性阻燃管敷设、砖、混凝土结构明配，外径20mm，破坏性拆除，子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	22.79			0.15	2.28							0.02		
人工单价				小计				2.28						0.02			
126.61元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价														2.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程														第 65 页	共 162 页
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.04						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	168.58	3.1	0.03	1.04	16.86	0.31			0.1			
人工单价				小计				16.86	0.31			0.1			
134.55元/工日				未计价材料费				5.51							
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内			个	0.69	0.5	0.35								
	PVC, De50 公称外径50mm以内			m	1.012	5.1	5.16								
	其他材料费					-	0.31	-							
	材料费小计					-	5.82	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 68 页	共 162 页
项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	214.38	2.54	0.22	1.32	21.44	0.25	0.02	0.13		
人工单价				小计				21.44	0.25	0.02	0.13		
134.65元/工日				未计价材料费				19.29					
清单项目综合单价												41.13	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	De50, PE 公称外径50mm以内			m	1.016	18.26	18.55						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内			个	0.742	1	0.74						
	其他材料费					-	0.25	-					
	材料费小计					-	19.54	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程													第 78 页 共 162 页
项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位		套		工程量	4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-14-244	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	套	1	19.82	23.09		0.12	19.82	23.09		0.12		0.12
人工单价				小计				19.82	23.09		0.12		0.12
134.83元/工日				未计价材料费				114.08					
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.3						
	紫外线消毒灯 30W			套	1.01	112.95	114.08						
	其他材料费					-	2.79	-					
	材料费小计					-	137.17	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程			030404033006		项目名称		风扇		计量单位		台		工程量		39	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-15-71 换	民用电器安装 风扇安装 吊风扇 破坏性拆除 子目基价 (扣除材料费)*0.25	台	1	12.48			0.07	12.48							0.07	
人工单价				小计				12.48					0.07			
137.14元/工日				未计价材料费				12.55								
清单项目综合单价																
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程														第 104 页 共 162 页													
标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）																											
项目编码				030408001030				项目名称				电力电缆				计量单位		m		工程量		190					
清单综合单价组成明细																											
														单价													
定额编号		定额项目名称				定额单位		数量		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润			
4-9-159 换		室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm ² 破环性拆除,子目基价(扣除 材料费)≈0.25				10m		0.1		7.63						2.42		0.06		0.76				0.24			
		人工单价						小计										0.76				0.24					
		130.43元/工日								未计价材料费																	
清单项目综合单价														1													
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号												单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程														第 105 页 共 162 页	
项目编码		030408001032		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	239.77				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-159 换	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm ² 破环性拆除,子目基价(扣除 材料费)×0.25	10m	0.1	7.63		2.42	0.06	0.76		0.24					
人工单价				小计				0.76		0.24					
130.42元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程				标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 106 页 共 162 页													
项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		282.37							
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费	
4-13-7 换		穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm2 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25		10m		0.1		1.83						0.01		0.18					
人工单价								小计				0.18									
135.55元/工日								未计价材料费													
清单项目综合单价																					
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 117 页 共 162 页	
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	20.04				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	168.58	3.1	0.03	1.04	16.86	0.31		0.1		
人工单价				小计				16.86	0.31		0.1		
134.54元/工日				未计价材料费			5.51						
清单项目综合单价												22.78	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内			个	0.69	0.5	0.35						
	PVC, De50 公称外径50mm以内			m	1.012	5.1	5.16						
	其他材料费					-	0.31	-					
	材料费小计					-	5.82	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 118 页 共 162 页
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	28.23			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	251.71	8.96	0.07	1.55	25.17	0.9	0.01	0.16	
人工单价				小计				25.17	0.9	0.01	0.16	
134.6元/工日				未计价材料费			18.18					
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	PVC, De110 公称外径110mm以内			m	0.95	17.8	16.91					
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内			个	1.156	1.1	1.27					
	其他材料费					-	0.9	-				
	材料费小计					-	19.08	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程														第 119 页 共 162 页	
项目编码		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6.29			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.7	0.12	0.94	15.17	0.17	0.01	0.09		0.09		
人工单价				小计				15.17	0.17	0.01	0.09		0.09		
134.63元/工日				未计价材料费				5.86							
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.225	0.5	0.61								
	De25, ppr 公称外径25mm以内			m	1.016	5.16	5.24								
	其他材料费					-	0.17	-							
	材料费小计					-	6.02	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程		项目编码		030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	24.53		0.85	140.39	24.53	
人工单价				小计				140.39	24.53	
137.23元/工日				未计价材料费						845
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	公寓楼厨房照明配电箱1AL-JS (5~6)			台	1	-	24.52	-	845	
	其他材料费					-	24.52	-	845	
	材料费小计									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 129 页 共 162 页					
项目编码			030412001008		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		6		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	22.51		0.12	18.15	22.51		0.12					0.12	
人工单价				小计				18.15				22.51				0.12	
131.52元/工日				未计价材料费				65.91									
清单项目综合单价														106.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）								
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.3										
	卫生间防水灯 灯罩周长≤800mm			套	1.01	65.26	65.91										
	其他材料费					-	2.21	-									
	材料费小计					-	88.42	-									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程												项目编码												030412004007												项目名称												装饰灯												计量单位												套												工程量												4												第 132 页 共 162 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程													第 149 页 共 162 页												
标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制 学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）																									
项目编码			030412001012			项目名称			荧光灯			计量单位			套			工程量			16				
清单综合单价组成明细																									
定额编号			定额项目名称			定额单位			数量			单价				合价				管理费 和利润					
												人工费		材料费		机械费		管理费 和利润						人工费	
4-14-199 换			荧光灯具安装 吊链式 双管 破坏性拆除，子目基价(扣除 材料费)*0.25			套			1			6.04						0.04		6.04		0.04			
人工单价									小计							6.04				0.04					
131.3元/工日												未计价材料费								6.08					
清单项目综合单价																									
材料费 费 明 细			主要材料名称、规格、型号										单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 150 页 共 162 页									
项目编码			030412001013		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		6						
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费	
4-14-1 换		吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm, 破拆性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25		套		1		4.54						0.03		4.54				0.03	
人工单价				小计								4.54				0.03					
131.59元/工日				未计价材料费								4.57									
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 151 页 共 162 页									
项目编码			030404033007			项目名称		风扇		计量单位		台		工程量		4					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费	
4-15-71 换		民用电器安装 风扇安装 吊 风扇 破坏性拆除子目基价 (扣除材料费)*0.25		台		1		12.48						0.07		12.48				0.07	
人工单价				小计								12.48				0.07					
137.14元/工日				未计价材料费																	
清单项目综合单价																					
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程										标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）										第 152 页 共 162 页	
项目编码			030412004009			项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		6					
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装、墙 壁式、破坏性拆除、子目基价 (扣除材料费)*0.25	套	1	5.6			0.03	5.6				0.03									
人工单价				小计				5.6			0.03										
134.94元/工日				未计价材料费				5.63													
清单项目综合单价																					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）												

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程												第 153 页 共 162 页									
标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）																					
项目编码		030404034010		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		12							
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费	
4-14-379 换		跷板暗开关安装 单控 ≤3联 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25		套		1		1.84						0.01		1.84				0.01	
		人工单价						小计				1.84								0.01	
		131.43元/工日						未计价材料费													
清单项目综合单价														1.85							
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程										第 158 页 共 162 页									
项目编码		030411001027		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		34.12					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
4-12-127 换	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm、破坏性拆除 子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	23.3			0.15	2.33				0.02							
人工单价				小计				2.33			0.02								
126.29元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价																			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程										第 159 页 共 162 页									
项目编码		030411001028		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		189.52					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
4-12-126 换	刚性阻燃管敷设、砖、混凝土结构明配、外径20mm、破坏性拆除、子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	22.79			0.15	2.28				0.02							
人工单价				小计				2.28			0.02								
126.61元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价																			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程																第 160 页 共 162 页																							
项目编码				030411001029				项目名称				配管				计量单位				m				工程量				200.21											
清单综合单价组成明细																合价																							
																定额单位				数量				人工费				材料费				机械费				管理费 和利润			
定额编号				定额项目名称				0.1				21				0.13				2.1				0.01															
4-12-125 换				刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm、破坏性拆除、子目基价(扣除材料费)*0.25				10m												0.13				2.1				0.01											
				人工单价								小计				2.1								0.01															
				126.13元/工日								未计价材料费																											
清单项目综合单价																2.11																							
材料费明细				主要材料名称、规格、型号												单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)			
				</																																			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程			030411003006		项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39.32	
项目编码			清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-65 换	钢制槽式桥架安装 宽、高≤400mm 破坏性拆除 予目基价 (扣除材料费)*0.25	10m	0.1	60.67		3.21	0.38	6.07		0.32	0.04
人工单价				小计				6.07		0.32	0.04
134.74元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				6.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

暂列金额明细表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目(上屯第二幼儿园改扩建项目)

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	ZAP照明总配电箱	台	2		1820	3640					
2	ZAL照明总配电箱	台	1		1820	1820					
3	(1-2) AL-JS(1-4)配电箱	台	8		845	6760					
4	ZAL总配电箱	台	1		1350	1350					
5	1/2AL配电箱	台	2		1040	2080					
6	教室寝室照明配电箱	台	13		1040	13520					
7	空调总配电箱ZAP	台	1		1820	1820					
8	楼层空调配电箱1/2AP	台	2		1350	2700					
9	ZAL照明总配电箱(教师公寓)	台	1		1820	1820					
10	ATCF厨房配电箱	台	1		1400	1400					
11	公寓楼厨房照明配电箱1AL-JS (5~6)	台	2		845	1690					
12	1AL-JS1配电箱	台	1		845	845					
13	(1-3) AL-JS(1-2)配电箱	台	5		845	4225					
14	吊风扇	台	111		103.45	11482.95					
合 计						55152.95					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程 标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本方法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	混合冷热水龙头	个	4.04	12.26	49.53		
2	地漏 公称直径50mm以内	个	12.12	9.44	114.41		
3	角型阀(带铜活) DN15	个	8.08	21.87	176.71		
4	双管成品淋浴器(含固定件)	套	2	315.26	630.52		
5	SC40 公称直径DN≤40	m	3.502	20	70.04		
6	SC50 公称直径DN≤50	m	3.502	21	73.54		
7	金属软管 D15	根	8.08	20	161.6		
8	De25, ppr 公称外径25mm以内	m	28.97632	5.16	149.52		
9	De32, ppr 公称外径32mm以内	m	23.91664	7.81	186.79		
10	De40, ppr 公称外径40mm以内	m	23.876	14.47	345.49		
11	DN65, ppr 公称外径63mm以内	m	15.05712	30.88	464.96		
12	De50, PE 公称外径50mm以内	m	3.28168	18.26	59.92		
13	De32, PE 公称外径32mm以内	m	14.67104	8.26	121.18		
14	PVC, De50 公称外径50mm以内	m	96.30192	5.1	491.14		
15	PVC, De110 公称外径110mm以内	m	104.899	17.8	1867.2		
16	PVC, De75 公称外径75mm以内	m	1.7248	9	15.52		
17	PVC, De200 公称外径200mm以内	m	5.035	63.9	321.74		
18	螺纹管件 DN15	个	12.12	13.26	160.71		
19	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	34.937	0.5	17.47		
20	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	41.05638	0.64	26.28		
21	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	20.8445	0.8	16.68		
22	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	9.76638	1.2	11.72		
23	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	2.39666	1	2.4		
24	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	65.6604	0.5	32.83		
25	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	127.64552	1.1	140.41		
26	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	1.5576	0.75	1.17		
27	室内塑料排水管粘接管件 公称外径200mm以内	个	2.7083	2	5.42		
28	减压阀 公称直径32mm以内	个	4.04	195.56	790.06		
29	截止阀 PPR直径32	个	6.06	25.94	157.2		
30	截止阀 PPR直径25	个	4.04	24.33	98.29		

单位工程主材表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
31	截止阀 PPR直径65	个	6.06	74.46	451.23		
32	洗脸盆	个	4.04	81.61	329.7		
33	洗脸盆 2600*450	个	4.04	125.2	505.81		
34	不锈钢洗手池 (1.5m*0.6m)	个	1.01	400	404		
35	不锈钢洗菜盆0.5*0.8m	个	2.02	350	707		
36	成品不锈钢洗菜池、洗碗池 (1.2m*0.7m)	个	4.04	615.2	2485.41		
37	成品拖布池 450*450	套	4.04	129.31	522.41		
38	瓷蹲式大便器	个	30.3	99.97	3029.09		
39	自动感应一体式落地式小便器	个	20.2	615.2	12427.04		
40	洗脸盆排水附件	套	4.04	22.19	89.65		
41	ABC干粉灭火器, 每具5kg	个	20	150	3000		
42	节能型双管荧光灯 2x28W (SELB Ra>80)	套	105.04	48.74	5119.65		
43	卫生间防水灯 灯罩周长≤800mm	套	16.16	65.26	1054.6		
44	防水防尘平板LED吊灯 2x28W (SELB Ra>80)	套	8.08	48.74	393.82		
45	单向疏散指示灯 1x8W应急时间不小于30分钟	套	6.06	73.26	443.96		
46	自带电源事故照明灯 2x10W应急时间不小于30分钟	套	14.14	73.26	1035.9		
47	安全出口标志灯 1x8W应急时间不小于30分钟	套	2.02	73.26	147.99		
48	紫外线消毒灯 30W	套	4.04	112.95	456.32		
49	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	62.22	6.27	390.12		
50	双联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	10.2	9	91.8		
51	三联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	12.8	13.06		
52	单相二极插座 单相 暗插座 电流≤15A	套	146.88	9.71	1426.2		
53	单相三极空调插座 单相 暗插座 电流≤15A	套	54.06	13.43	726.03		
54	单相三极插座 单相 暗插座 电流≤30A	套	6.12	9.71	59.43		
55	BV-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	5225.9044	2.66	13900.91		
56	BV-4 铜芯 导线截面≤4mm ²	m	3442.923	4.33	14907.86		
57	BV-6 铜芯 导线截面≤6mm ²	m	640.354	5.94	3803.7		
58	YJV-5x25 截面≤35mm ²	m	14.0289	118.38	1660.74		
59	YJV-5x10 截面≤10mm ²	m	14.0289	48.25	676.89		

单位工程主材表

工程名称: 安装工程


第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
60	YJV-1kV-3×6 截面≤10mm ²	m	1482.4578	18.19	26965.91		
61	YJV-1kV-3×4 截面≤10mm ²	m	249.3791	12.36	3082.33		
62	WDZN-YJV-5*10 截面≤10mm ²	m	171.7	48.25	8284.53		
63	WDZN-YJV-4*16+1*10 截面≤16mm ²	m	26.26	70.6	1853.96		
64	WDZN-YJV-4*50+1*25 截面≤50mm ²	m	26.26	210.86	5537.18		
65	WDZN-YJV-5*16 截面≤16mm ²	m	60.6	76.2	4617.72		
66	强电防火金属槽桥架 350*150	m	130.8758	114.96	15045.48		
67	强电防火金属槽桥架 200x100	m	86.4358	46.25	3997.66		
68	PC20 外径20mm	m	968.6704	1.62	1569.25		
69	PC16 外径16mm	m	1352.8992	1.39	1880.53		
70	PC25 外径25mm	m	503.2456	2.81	1414.12		
71	吊风扇	台	111	103.45	11482.95		
72	(1-2) AL-JS(1-4)配电箱	台	8	845	6760		
73	(1-3) AL-JS(1-2)配电箱	台	5	845	4225		
74	ZAL总配电箱	台	1	1350	1350		
75	1/2AL配电箱	台	2	1040	2080		
76	ZAP照明总配电箱	台	2	1820	3640		
77	ZAL照明总配电箱	台	1	1820	1820		
78	ATCF厨房配电箱	台	1	1400	1400		
79	楼层空调配电箱1/2AP	台	2	1350	2700		
80	ZAL照明总配电箱(教师公寓)	台	1	1820	1820		
81	公寓楼厨房照明配电箱1AL-JS(5/6)	台	2	845	1690		
82	1AL-JS1配电箱	台	1	845	845		
83	教室寝室照明配电箱	台	13	1040	13520		
84	空调总配电箱ZAP	台	1	1820	1820		
合计					206422.39		

室外工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司



2025 年 12 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县上屯镇中心学校

工 程 名 称： 室外工程

投 标 总 价 (小写): 470,522.96

(大写): 肆拾柒万零伍佰贰拾贰元玖角陆分

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司




法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

王兆营



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年 12月 03日

总 说 明

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程		标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目 (上屯第二幼儿园改扩建项目)				第 1 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					405236.15	
1	011103003001	塑料板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:20厚HDPE悬浮式拼装地板 2、压线条种类:塑料	m2	1028.29	122.43	125893.54	
2	011609001001	围栏拆除	1. 栏杆、栏板种类:铁艺围栏拆除	m	58	14.39	834.62	
3	010101002001	挖一般土方	1. 隔油池 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 弃土运距:3km	m3	2.6	22.02	57.25	
4	050307006001	不锈钢栏杆	新做1.2m高成品不锈钢围栏: 做法详见详图 □ 40x40x1.2横杆*3 □ 50x50x1.5立柱 □ 1800 □ 25x25x0.8栅格 □ 130	m	113.83	236.31	26899.17	
5	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:5000*2400 2. 门框、扇材质:铁艺大门	樘	1	7800	7800	
6	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	1.92	184.32	353.89	
7	040203007001	水泥混凝土	1、彩色透水混凝土做法:基底凿毛清理, 1mm厚水泥素浆, C30彩色透水混凝土(42.5号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。 2、跑道50宽白色热熔涂料划线。 3、具体位置详见图纸。	m2	2304.16	66.63	153526.18	
8	010101002002	拆除建筑垃圾	1、拆除400厚建筑垃圾、弃渣外运3km 2、具体位置详见图纸	m3	141.48	143.78	20341.99	
本页小计							335706.64	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 2 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	011602001001	拆除原旗台	1、拆除原旗台 2、立面高150mm 3、具体位置详见图纸 4、弃渣外运，运距3km	m3	0.85	104.34	88.69	
10	011406001001	抹灰面油漆	1、2#教师公寓 2、除门洞围墙西侧外墙乳胶漆 3、H=2.4m	m2	7.2	25.69	184.97	
11	011406001002	抹灰面油漆	1、2#教师公寓 2、除门洞围墙东侧真石漆粉刷 3、H=2.4m	m2	7.2	93.27	671.54	
12	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度：Φ1000砖砌检查井 2.施工工具参考图集05SS907-6第6-14页砖砌1000污水检查井	座	5	2778.72	13893.6	
13	040504009001	雨水口	砖砌雨水口参照16S518第8页 1、垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2、砌筑材料品种、规格：砖砌	座	2	630.3	1260.6	
14	031001006001	塑料管	1、150厚C25 混凝土基层 2、750厚回填砂 3、DN400 S8双壁波纹管 4、100厚砂垫层	m	15.9	294.76	4686.68	
15	031001006002	塑料管	1、150厚C25 混凝土基层 2、750厚回填沙 3、DN300 S8双臂波纹管或PVC管 4、100厚沙垫层	m	90.26	260.05	23472.11	
16	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：DN65 4、连接形式：粘接	m	83.79	41.21	3452.99	
本页小计							47711.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	040201022001	排水沟、截水沟	1、预制流凝工盖板600*500*80 2、水泥砂浆固定 3、100厚C20混凝土压顶 4、MU10水泥砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 5、100厚C20混凝土垫层 6、素土夯实	m	23.3	402.24	9372.19	
18	01B001	隔油池	1、型号为G G-2S，有效容积2立方米 2、做法参见图集07S906《给排水构筑物设计选用图》第1V-3~7页。	座	1	2946.14	2946.14	
本页小计							12318.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）			第 4 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	01B002	新建旗台	新做旗台10.8m 304不锈钢旗杆，专业厂家生产制作 1、台面：粘贴600*600*15中国红瓷砖 3厚水泥膏抹底面 30厚1:3水泥砂浆结合层 砖砌体MU10水泥砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 100厚C20混凝土垫层 150厚粒径20-40级配碎石垫层 素土夯实，夯实系数≥93% 2、旗杆基础：粘贴600*600*15中国红瓷砖 3厚水泥膏抹底面 30厚1:3水泥砂浆结合层 C20混凝土h=0.404m二次浇灌 C25混凝土基础h=1.25m 100厚C20混凝土垫层 200厚粒径20-40级配碎石垫层 素土夯实，夯实系数≥93% 3、具体做法详见图纸	项	1	9500	9500	
		措施项目						
本页小计							9500	
合 计							405236.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：室外工程														第 4 页 共 22 页	
标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学前教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建 项目）															
项目编码		050307006001		项目名称		不锈钢栏杆		计量单位		m		工程量		113.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	1399.55	146.39	3.71	81.35	139.96	14.64	0.37			0.37	
人工单价				小计				81.35	139.96	14.64	0.37				
155.89元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价														236.31	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	不锈钢装饰圆管 63.5*2			m	1.06	49.8	52.79								
	不锈钢装饰圆管 45*1.5			m	1.2275	25.65	31.49								
	不锈钢装饰圆管 25.4*1.5			m	3.18	13.63	43.34								
	其他材料费					-	12.34	-							
材料费小计						-	139.95	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外工程														第 7 页 共 22 页									
项目编码				040203007001				项目名称				水泥混凝土				计量单位		m2		工程量		2304.16	
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价						合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润	
14-209		KCM耐磨漆 地面 三遍		100m2		0.0067		1822.93		379.76				9.52		12.15		2.53		0.07			
借2-3-48 换		水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm) :10 换为【预拌混凝土 C30】		100m2		0.01		1353.41		3821.49				12.76		13.53		38.21		0.12			
								小计								25.68		40.74		0.19			
158.5元/工日								未计价材料费								66.63							
清单项目综合单价																							
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号										单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
		KCM清漆										kg		0.0313		15		0.47					
		KCM色漆										kg		0.08		20		1.6					
		其他材料费										元		0.4329		1		0.43					
		C30彩色透水混凝土										m3		0.102		368		37.54					
		其他材料费														-		0.71		-			
		材料费小计														-		40.74		-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外工程												第 8 页 共 22 页	
项目编码		010101002002		项目名称		拆除建筑垃圾		计量单位	m3	工程量	141.48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	913.72		7996.58	14.77	0.91		8	0.02		
借10-1-3 + 10-1-4 * 25	小型机械拆除混凝土类路面 无筋, 厚15cm以内 实际厚度 (cm) : 40	100m2	0.025	3954.28	16.92	578.67	20.31	98.86	0.42	14.47	0.51		
借1-2-61	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距3km	1000m3	0.001			20587.57	17.53	99.77	0.42	20.59	0.02		
人工单价				小计				43.06					
145.15元/工日				未计价材料费				0.55					
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费				-	0.42	-						
	材料费小计				-	0.42	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外工程												第 9 页 共 22 页															
标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学明教育部分维修项目(上屯第二幼儿园改扩建项目)																											
项目编码		011602001001		项目名称		拆除原旗台		计量单位		m3		工程量		0.85													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润					
16-2		砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙		m3		1		74.43						0.36		74.43				0.36							
借1-2-58		履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3		1000m3		0.001		913.72				7996.58		14.77		0.91				8		0.02					
借1-2-61		自卸汽车运石碴(载重8t以内)) 运距3km		1000m3		0.001						20587.57		17.53						20.59		0.02					
人工单价								小计								75.34				28.59				0.4			
97.4元/工日								未计价材料费												104.34							
清单项目综合单价																											
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外工程												第 12 页 共 22 页					
项目编码			010401011001		项目名称		砖检查井		计量单位		座		工程量		5		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
借5-3-51	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200 ~600mm 井深3.1m	座	1	999.05	1766.59	7.76	5.32	999.05	1766.59	7.76	5.32					5.32	
人工单价				小计				999.05	1766.59	7.76	5.32						
155.74元/工日				未计价材料费				2778.72									
清单项目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）								
	其他材料费			元	0.6238	1	0.62										
	标准砖 240*115*53			千块	1.436	400	574.4										
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	816	816										
	其他材料费					-	375.56	-									
材料费小计					-	1766.59	-										

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程													第 14 页 共 22 页		
项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1-9	垫层 砂	10m3	0.008	716.98	1407.34	18.7	4.07	5.74	11.26	0.15	0.03				
借5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外 径400mm以内	10m	0.1	382.54	3.89		1.82	38.25	0.39		0.19				
借1-3-IIA9	槽、坑回填砂	10m3	0.06	436.76	1427.86	21.18	2.2	26.21	85.67	1.27	0.14				
借2-3-48 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝 土 C25】	100m2	0.008	1582.56	5594.96		14.96	12.66	44.76		0.12				
人工单价				小计				82.86	142.08	1.42	0.48				
148.75元/工日				未计价材料费				67.94							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	0.6254	1	0.63								
	砂子中砂			m3	0.1011	110	11.12								
	砂子 中粗砂			m3	0.7734	110	85.07								
	预拌混凝土 C25			m3	0.1224	358	43.82								
	DN400 S8双壁波纹管 管外径400mm以内			m	1	65.26	65.26								
	橡胶圈 DN400			个	0.206	12.99	2.68								
	其他材料费					-	1.44								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外工程											第 16 页 共 22 页	
项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	90.26	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借5-1-9	垫层 砂	10m3	0.008	716.98	1407.34	18.7	4.07	5.74	11.26	0.15	0.03	
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外 径315mm以内	10m	0.1	288.79	3.12		1.37	28.88	0.31		0.14	
借1-3-IIA9	槽、坑回填砂	10m3	0.06	436.76	1427.86	21.18	2.2	26.21	85.67	1.27	0.14	
借2-3-48 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝 土 C25】	100m2	0.008	1582.56	5594.96		14.96	12.66	44.76		0.12	
人工单价				小计				73.49	142	1.42	0.43	
146.05元/工日				未计价材料费				42.72				
				清单项目综合单价				260.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.6242	1	0.62					
	砂子中砂			m3	0.1011	110	11.12					
	砂子 中粗砂			m3	0.7734	110	85.07					
	预拌混凝土 C25			m3	0.1224	358	43.82					
	DN300 S8双壁波纹管 管外径315mm以内			m	1	41.5	41.5					
	橡胶圈 DN300			个	0.206	5.91	1.22					
其他材料费						-	1.36	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外工程											第 18 页 共 22 页
项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	83.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-1-284	室外塑料给水管(粘接) 公称 外径63mm以内	10m	0.1	90.06	2.9	0.22	0.56	9.01	0.29	0.02	0.06
人工单价				小计				9.01	0.29	0.02	0.06
134.62元/工日				未计价材料费			31.83				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0059	1	0.01				
	塑料给水管 公称外径63mm以内			m	1.02	30.88	31.5				
	室外塑料给水管粘接管件 公称外径63mm以内			个	0.281	1.2	0.34				
	其他材料费					-	0.28	-			
材料费小计						-	32.12	-			

综合单价分析表

工程名称：室外工程				标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改建项目）				第 19 页 共 22 页			
项目编码		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	23.3		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0109	55.98		18.65	0.23	0.61		0.2	
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预 拌混凝土 C20】	10m3	0.0109	472.17	3543.73		4.11	5.15	38.63		0.05
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复 合模板	100m2	0.002	1533.2	2573.63	0.96	13.36	3.07	5.15		0.03
4-35 H80010 731 8001074 3	砖地沟 换为【预拌砌筑砂 浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.024	1230.95	2835.95	59.09	7.88	29.54	68.06	1.42	0.19
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.0096	1941.82	3569.3		16.92	18.64	34.27		0.17
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.008	3132.51	1336.36	0.24	27.31	25.06	10.69		0.22
5-298	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	100m2	0.0016	4016.82	653.19	2.21	35.01	6.43	1.05		0.06
5-61 H80210 557 8021055 9	预制混凝土 地沟盖板 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0048	928.38	3832.7		8.1	4.46	18.4		0.04
12-29	零星抹灰	100m2	0.0185	6526.73	410.82	88.74	38.06	120.74	7.6	1.64	0.7
人工单价				小计			213.7	183.85	3.26	1.46	
142.63元/工日				未计价材料费			402.24				
				清单项目综合单价							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目(上屯第二幼儿园改扩建项目)

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13006.85			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					13006.85			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程 标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目(上屯第二幼儿园改扩建项目) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表—13

主要材料价格表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程 标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本方法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

装饰工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南坤隆建筑水利有限公司



2025 年 12 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县上屯镇中心学校

工 程 名 称： 装饰工程

投 标 总 价 (小写): 1,133,112.57

(大写): 壹佰壹拾叁万叁仟壹佰壹拾贰元伍角柒分

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司




(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人： 王兆营



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 12 月 03 日

总 说 明

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（土屯第二幼儿园改扩建项目）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	953293.63	
1.1	教学楼	520244.86	
1.2	办公楼	243275.6	
1.3	教师公寓	189773.17	
2	措施项目	48275.71	
2.1	其中：安全文明施工费	30740.03	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	17535.68	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	37983.48	—
4.1	定额规费	37983.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1039552.82	
6	增值税	93559.75	—
7	含税工程造价合计	1133112.57	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,133,112.57	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 1 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		教学楼					520244.86	
		拆除工程					3490.29	
1	011610001001	木门窗拆除	1、拆除所有门M1027、M1030 2、位置详见图纸	樘	31	24.66	764.46	
2	011610001002	窗拆除	1、窗户拆除C0920、C1120、C0918 2、范围：全部 3、具体位置详见图纸	樘	26	24.66	641.16	
3	011610001007	窗拆除	1、窗户拆除C1820、C1821 2、范围：全部 3、具体位置详见图纸	樘	59	24.66	1454.94	
4	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：150高讲台 2、拆除位置详见图纸 3、垃圾外运，运距3km	m3	8.42	74.79	629.73	
		新建工程					1139.7	
1	011207001001	新建隔墙	1、硅酸钙板隔墙（镀锌龙骨轻钢龙骨，两侧做：双层12mm防潮硅酸钙板） 2、位置详见图纸；二层B轴交1轴-2轴	m2	5.32	214.23	1139.7	
		门窗工程					106721.69	
1	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1027、M1030 2、门框、扇材质：钢板门	樘	31	980.24	30387.44	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1820、C1821、C0918、C0920 2、框、扇材质：塑钢窗 3、门窗选料：塑钢玻璃推拉窗采用90型塑钢窗，钢化玻璃厚度5mm	m2	262.66	290.62	76334.25	
本页小计							111351.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 2 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		室内涂料及墙裙工程					104028.68	
1	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚乳胶漆粉刷 范围：全部 棚1：涂料顶棚 1、内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2、刮腻子二遍，分遍抹平 3、涂饰面层涂料三遍（乳胶漆） 4、位置详见图纸	m2	980.67	26.28	25772.01	
2	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙乳胶漆粉刷 范围：全部 内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1、内墙铲除5厚油漆涂料 2、刮腻子二遍，分遍抹平 3、饰面层涂料底漆一遍面漆两遍 4、位置详见图纸	m2	939.19	23.07	21667.11	
3	011407001009	墙面喷刷涂料	走廊彩色乳胶漆粉刷 范围：全部 内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1、内墙铲除5厚油漆涂料 2、刮腻子二遍，分遍抹平 3、饰面层涂料底漆一遍面漆两遍 4、位置详见图纸	m2	340.69	23.07	7859.72	
4	011207001002	墙面装饰板	1、内墙裙贴木色PVC护墙板（环保墙固剂界面处理后粘贴） 2、全部（卫生间除外，1.2m高） 3、位置详见图纸	m2	703.68	69.25	48729.84	
		地面铺贴及防水					168088.97	
1	011101005001	自流坪楼地面	1、原水泥地面8厚自流平找平，新做防水及防滑地砖 2、范围：全部	m2	969.49	121.9	118180.83	
本页小计							222209.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 3 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011102003005	块料楼地面	1、原水泥地面做自流平找平,新做防水及防滑地砖 2、卫生间、盥洗间 3、做法详见图纸楼2:陶瓷地砖防水楼面 1、10厚玻化地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起1.2m高 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6、现有钢筋混凝土楼板清理干净	m2	66.9	120.9	8088.21	
3	011103001002	橡胶板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:塑胶地板 2、部位:全部(卫生间、盥洗间除外) 3、具体做法详见图纸楼3:塑胶地板 2厚聚氯乙烯板,专用胶粘剂粘贴 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 素水泥浆一道	m2	698.38	47.23	32984.49	
4	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:砖墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 4、部位:卫生间、盥洗间1.2m 5、具体做法详见图纸说明	m2	76.63	115.3	8835.44	
		卫生间隔断					13369.08	
本页小计							49908.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 4 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品防潮隔断 2、具体位置详见图纸	m2	31.2	167.1	5213.52	
2	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4、位置详见图纸	m3	19.93	409.21	8155.56	
		外墙真石漆					68924.97	
1	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙1:涂料外墙面(真石漆) 1、清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、涂饰底层涂料 4、喷涂主层涂料 5、涂饰面层涂料二遍 6、位置:外墙	m2	590.01	116.82	68924.97	
		屋面防水					30999.16	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1:水泥砂浆屋面 1、隔离层0.4厚聚乙烯膜一层 2、防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 3、现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除,垃圾清理干净	m2	591.7	52.39	30999.16	
		室外钢梯					23482.32	
1	010606008001	钢梯	1、新做室外钢梯一部,详见图纸 2、钢梯图参考,应结合《15J401》钢梯图集,确认无误方可施工。	座	1	20000	20000	
本页小计							133293.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 5 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030901013001	灭火器	1、放置ABC干粉灭火器 2、数量：6组(12具) 3、详见图纸	具	12	96.86	1162.32	
3	030413003001	打洞（孔）	1.名称:安装空调墙面开孔	个	29	80	2320	
		分部小计					520244.86	
		办公楼					243275.6	
		拆除工程					1282.36	
1	011610001003	木门窗拆除	1、拆除所有门M1021 2、具体位置详见图纸	樘	4	24.67	98.68	
2	011610001008	木门窗拆除	1、拆除所有门M1027、M1227 2、具体位置详见图纸	樘	12	24.66	295.92	
3	011610001004	窗拆除	1、窗户拆除C0918 2、范围：全部 3、具体位置详见图纸	樘	9	24.66	221.94	
4	011610001009	窗拆除	1、窗户拆除C1520、C2115、C2118 2、范围：全部 3、具体位置详见图纸	樘	13	24.66	320.58	
5	011610001010	窗拆除	1、窗户拆除C2120 2、范围：全部 3、具体位置详见图纸	樘	14	24.66	345.24	
		门窗工程					65895.37	
1	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸:M1027、M1227 2、门框、扇材质:钢板门	樘	16	1058.65	16938.4	
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸:C2120、C2115、C0918、C2118、C1520、C9721 2、框、扇材质:塑钢窗	m2	155.61	283.15	44060.97	
本页小计							65764.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程		标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目 (上屯第二幼儿园改扩建项目)				第 6 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010804005002	金属格栅门	1、门代号及洞口尺寸: 不锈钢格栅门3060*3200 2、门框、扇材质: □50*2.5方钢/□20*1.0方钢 3、门窗选料: 塑钢玻璃推拉窗采用90型塑钢窗, 钢化玻璃厚度5mm 4、具体位置详见平面图	樘	1	4896	4896	
		室内涂料及墙裙工程					42822.42	
1	011407002002	天棚喷刷涂料	棚1: 涂料顶棚 1、内墙铲除5厚油漆涂料 2、刮腻子二遍, 分遍抹平 3、饰面层涂料三遍 4、涂料品种、涂刷遍数: 3遍(乳胶漆) 5、具体做法详见图纸	m2	505.95	26.28	13296.37	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1、内墙铲除5厚油漆涂料 2、刮腻子二遍, 分遍抹平 3、饰面层涂料底漆一遍面漆两遍 4、涂料品种、涂刷遍数: 3遍(乳胶漆) 5、具体做法详见图纸	m2	740.28	23.07	17078.26	
3	011204003002	块料墙面墙裙	1、墙体类型: 一层1.8m高 (楼梯间1.0m高) 2、安装方式: 粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖 4、具体做法详见图纸	m2	107.96	115.3	12447.79	
本页小计							47718.42	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 7 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		厨房餐厅墙地面铺贴					58497.49	
1	040201022002	排水沟、截水沟	1、断面尺寸:780*400 2、基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土 3、砌体材料:MU10页岩砖M7.5水泥砂浆砌体 4、盖板材质、规格:30厚成品铸铁篦子过车盖板 5、具体做法详见图纸	m	14.9	260.76	3885.32	
2	011101005002	自流坪楼地面	1、厨房原水泥地面做自流平找平 2、餐厅室内自流平	m2	120.16	29.02	3487.04	
3	011103001001	橡胶板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:塑胶地板 2、部位:餐厅 3、具体做法详见图纸	m2	55.58	59.88	3328.13	
本页小计							10700.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2、面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 3、部位: 厨房 4、具体做法详见图纸 楼2: 陶瓷地砖防水楼面 1、10厚玻化地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起1.2m高 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6、现有钢筋混凝土楼板清理干净	m2	64.58	136.58	8820.34	
5	011102003003	块料楼地面	室内地砖(做法参照楼1) 范围: 二、三层 楼1: 玻化抛光砖楼面 1、12厚800x800玻化抛光砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、3厚水泥膏抹底面 3、50厚1:4干硬性水泥砂浆 4、凿毛水泥砂浆原地坪	m2	281.08	106.63	29971.56	
6	011106006001	地毯楼梯面层	楼梯间50mm人工草坪毯 范围: 全部楼4: 人造草坪毯楼面 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	63.4	65	4121	
本页小计							42912.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011104001001	地毯楼地面	走廊50mm人工草坪毯 范围：全部楼4:人造草坪毯楼面 1.专用胶粘剂粘贴； 2.铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	75.14	65	4884.1	
		外墙彩色涂料					62136.56	
1	011407001004	墙面喷刷涂料	1、清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、涂饰底层涂料 4、喷涂主层涂料 5、涂饰面层涂料二遍 6、位置：全部真石漆(除北侧1轴-3轴外)	m2	531.9	116.82	62136.56	
		屋面防水					12641.4	
1	010902001002	屋面卷材防水	1、隔离层04 厚聚乙烯膜一层 2、防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型) 3、现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除,垃圾清理干净	m2	222.97	52.39	11681.4	
2	030413003002	打洞 (孔)	1、名称:安装空调墙面开孔	个	12	80	960	
		分部小计					243275.6	
		教师公寓					189773.17	
		拆除工程					918.63	
1	011610001005	木门窗拆除	1、拆除所有门10樘M1027	樘	10	24.66	246.6	
本页小计							79908.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 10 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011609001002	栏杆、栏板拆除	楼梯栏杆，更换不锈钢全部，9m长	m	9	14.39	129.51	
3	011610001006	窗拆除	1、原窗户拆除后，更换塑钢窗户C1218 2、全部更换塑钢窗户	樘	10	24.66	246.6	
4	011610001011	窗拆除	1、原窗户拆除后，更换塑钢窗户C1518 2、全部更换塑钢窗户	樘	12	24.66	295.92	
		门窗工程					26642.46	
1	010802001003	金属(塑钢) 门	1、门代号及洞口尺寸:M1027 2、门框、扇材质:钢板门 3、全部门拆除后，更换成品门，10樘钢板门	樘	10	882.21	8822.1	
2	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1218、C1518 2、框、扇材质:塑钢窗 3、门窗选料:塑钢玻璃推拉窗采用90型塑钢窗,钢化玻璃厚度5mm	m2	54	290.62	15693.48	
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格:不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	9	236.32	2126.88	
		室内涂料及内走廊外墙涂料工程					68883.14	
本页小计							27314.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）			第 11 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011407002003	天棚喷刷涂料	棚1:涂料顶棚 1、内墙铲除5厚油漆涂料 2、刮腻子二遍,分遍抹平 3、涂饰面层涂料三遍 4、范围：全部（除卫生间、厨房墙砖位置） 5、具体详见图纸	m2	244.3	26.98	6591.21	
2	011407001005	墙面喷刷涂料	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1、内墙铲除5厚油漆涂料 2、刮腻子二遍,分遍抹平 3、饰面层涂料底漆一遍面漆两遍 4、范围：全部（除卫生间、厨房墙砖位置） 5、具体详见图纸	m2	509.41	23.07	11752.09	
3	011407001010	墙面喷刷涂料	走廊的墙面真石漆粉刷 范围：全部 做法：详见图纸 外墙1:涂料外墙面(真石漆) 1、清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、涂饰底层涂料 4、喷涂中层涂料 5、涂饰面层涂料二遍	m2	114.35	116.82	13358.37	
本页小计							31701.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 12 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011407001006	墙面喷刷涂料	外墙1:涂料外墙面(真石漆) 1、清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、涂饰底层涂料 4、喷涂主层涂料 5、涂饰面层涂料二遍 6、位置:外墙面真石漆粉刷	m2	318.28	116.82	37181.47	
		楼面改造工程					26100.44	
1	011101005004	自流坪楼地面	室内8厚自流平后贴塑胶地板 范围:全部(除卫生间、厨房地砖位置)	m2	197.4	59.88	11820.31	
2	011103002001	橡胶板卷材楼地面	室内8厚自流平后贴塑胶地板 范围:全部(除卫生间、厨房地砖位置)	m2	127.28	59.88	7621.53	
3	011106006002	地毯楼梯面层	楼梯间50mm人工草坪毯 范围:全部 楼4:人造草坪毯楼面 1.专用胶粘剂粘贴; 2.铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	48.48	65	3151.2	
4	011104001002	地毯楼地面	走廊50mm人工草坪毯 范围:全部 楼4:人造草坪毯楼面 1.专用胶粘剂粘贴; 2.铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	53.96	65	3507.4	
		卫生间改造工程					13088.11	
本页小计							63281.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品防潮隔断 2、具体位置详见图纸	m2	24.24	167.09	4050.26	
2	011102003006	块料楼地面	新做防水及防滑地砖 范围:卫生间 做法: 详见图纸 楼2:陶瓷地砖防水楼面 1、10厚玻化地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起1.2m高 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6、现有钢筋混凝土楼板清理干净	m2	31.82	120.9	3847.04	
3	011204003007	块料墙面	1、墙体类型:砖墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 4、部位: 卫生间1.5m 5、具体做法详见图纸说明	m2	45.02	115.3	5190.81	
		厨房改造工程					5642.83	
本页小计							13088.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 14 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011102003007	块料楼地面	新做防水及防滑地砖 范围：厨房 做法：详见图纸 楼2:陶瓷地砖防水楼面 1、10厚玻化地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起1.2m高 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6、现有钢筋混凝土楼板清理干净	m2	16	120.9	1934.4	
2	011204003008	块料墙面	厨房改造工程：全部,贴墙砖高度1.5m,具体做法详见图纸说明 内墙2:釉面砖内墙面 1、内墙铲除5厚油漆涂料 2、2 厚配套专用界面砂浆批刮 3、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6、4~5 厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	31.2	118.86	3708.43	
		天棚工程					2340.11	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	15.52	150.78	2340.11	
本页小计							7982.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程		标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 15 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		外墙彩色涂料					37181.47	
1	011407001007	墙面喷刷涂料	1、清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、涂饰底层涂料 4、喷涂主层涂料 5、涂饰面层涂料二遍 6、位置：教学楼外墙	m2	318.28	116.82	37181.47	
		屋面防水					8975.98	
1	010902001003	屋面卷材防水	1.隔离层04 厚聚乙烯膜一层 2.防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型) 3.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除,垃圾清理干净	m2	171.33	52.39	8975.98	
		分部小计					189773.17	
		措施项目					17535.68	
1	011701003002	里脚手架		m2	81.93	5.18	424.4	
2	011701008001	外装饰吊篮		m2	2252.45	2.1	4730.15	
3	011701002002	内墙面粉饰脚手架		m2	3684.86	3.36	12381.13	
本页小计							63693.13	
合 计							970829.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：装饰工程												标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）												第 3 页 共 69 页	
项目编码				011610001007				项目名称				窗拆除				计量单位		樘		工程量		59			
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润			
16-75 R*1.3		门窗拆除, 整樘门窗面积在4m2以内者		10樘		0.1		245.73						0.89		24.57				0.09					
人工单价				小计												24.57				0.09					
97.18元/工日				未计价材料费																					
清单项目综合单价																									
材料费明细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）							
												</													

综合单价分析表

工程名称：装饰工程													第 5 页 共 69 页				
项目编码			011207001001		项目名称		新建隔墙		计量单位		m2		工程量		5.32		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm 以内	100m2	0.01	813.8	3130.41		4.71	8.14	31.3		0.05						
12-136 换	墙饰面 夹板、卷材基层 石 膏板基层	100m2	0.02	774.56	7903.71	54.38	4.48	15.49	158.07	1.09	0.09						
人工单价				小计				23.63				189.37		1.09		0.14	
155.9元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价															214.23		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）								
	其他材料费					-	189.38	-									
	材料费小计					-	189.38	-									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程												第 7 页 共 69 页	
项目编码		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	262.66				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	27155.2		9.86	18.97	271.55		0.1		
人工单价				小计				18.97	271.55		0.1		
127.55元/工日				未计价材料费				290.62					
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4272	12.2	17.41						
	硅酮耐候密封胶			kg	0.9872	15.2	15.01						
	塑钢玻璃推拉窗采用90型塑钢窗,钢化玻璃厚度5m（含5mm玻璃）			m2	0.9453	245.2	231.79						
	其他材料费					-	7.35	-					
	材料费小计					-	271.55	-					

综合单价分析表

项目编码			项目名称		自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	969.49	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2349.65		1.6	2.9	23.5		0.02
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	6194	80.04	15.09	32.58	61.94	0.8	0.15
人工单价				小计				35.48	85.44	0.8	0.17
153.12元/工日		未计价材料费			121.9						
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	聚氨酯甲乙涂料			kg	1.996	11.5	22.95				
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	55	57.2				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	180	3.67				
	其他材料费					-	1.61	-			
材料费小计					-	85.43	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程										第 13 页 共 69 页	
项目编码		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	66.9		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2349.65		1.6	2.9	23.5	0.02	
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	6140.49	80.04	14.87	32.13	61.4	0.15	
人工单价				小计				35.03	84.9	0.17	
153.08元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										120.9	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	聚氨酯甲乙涂料			kg	1.996	11.5	22.95				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	180	3.67				
	地砖 300mm*300mm			m2	1.03	55	56.65				
	其他材料费					-	1.61	-			
	材料费小计					-	84.88	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程												第 18 页 共 69 页			
标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学前教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）															
项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		590.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	35.39			0.16	3.54							0.02
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂 砂浆 厚度4mm	100m2	0.01		832.35		5.94		8.32						0.06
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤 网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		2.61	4.52	7.05						0.03
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4490.42		25.15	48.12	44.9						0.25
人工单价				小计				56.18		60.27				0.36	
150.19元/工日				未计价材料费				116.82							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.05	5.78								
	醇酸清漆			kg	0.2768	16.89	4.68								
	真石漆			kg	4.16	7.9	32.86								
	其他材料费					-	16.97	-							
材料费小计					-	60.28	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程												第 26 页 共 69 页			
项目编码		011610001009		项目名称		窗拆除		计量单位		樘		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
16-75 R*1.3	门窗拆除, 整樘门窗面积在 4m2以内者	人工*1.3	0.1	245.73			0.89	24.57			0.09				
人工单价				小计				24.57			0.09				
97.18元/工日				未计价材料费				24.66							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

综合单价分析表

工程名称：装饰工程													第 29 页 共 69 页	
项目编码			010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	155.61		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	26408.41		9.86	18.97	264.08			0.1		
人工单价				小计				18.97	264.08			0.1		
127.55元/工日				未计价材料费				283.15						
清单项目综合单价														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	塑钢推拉窗（含5mm玻璃）			m2	0.9453	237.3	224.32							
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4272	12.2	17.41							
	硅酮耐候密封胶			kg	0.9872	15.2	15.01							
	其他材料费					-	7.35	-						
材料费小计						-	264.08	-						
					</									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程												第 34 页 共 69 页
项目编码		040201022002		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	14.9	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0078	55.98			18.65	0.23	0.44		0.15	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0078	472.17	3442.73			4.11	3.68	26.85		0.03
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.002	1533.2	2573.63	0.96		13.36	3.07	5.15		0.03
4-35 H80010731 8001074 1	砖地沟 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0144	1230.95	2835.95	59.09		7.88	17.73	40.84	0.85	0.11
12-29	零星抹灰	100m2	0.009	6526.73	410.82	88.74		38.06	58.74	3.7	0.8	0.34
补子目4	30厚成品铸铁篦子过车盖板	m	1		98.26					98.26		
人工单价				小计					83.66	174.8	1.8	0.51
146.93元/工日												
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	174.69	-				
	材料费小计					-	174.68	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程										第 37 页 共 69 页	
项目编码			项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	64.58	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	368.7	80.04	5.31	11.13	3.69	0.8	0.05
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm) : 1.5	100m2	0.01	290.46	2349.65		1.6	2.9	23.5		0.02
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	6140.49	80.04	14.87	32.13	61.4	0.8	0.15
人工单价				小计				46.16	88.59	1.6	0.22
153.75元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				136.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	聚氨酯甲乙涂料			kg	1.996	11.5	22.95				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0408	180	7.34				
	地砖 300mm*300mm			m2	1.03	55	56.65				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	88.56	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程											
项目编码		011407001004		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面	10m2	0.1	35.39			0.16	3.54			0.02
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01		832.35		5.94		8.32		0.06
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		2.61	4.52	7.05		0.03
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4490.42		25.15	48.12	44.9		0.25
人工单价				小计				56.18	60.27		0.36
150.19元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.05	5.78				
	醇酸清漆			kg	0.2768	16.89	4.68				
	真石漆			kg	4.16	7.9	32.86				
	其他材料费					-	16.97	-			
材料费小计					-	60.28	-				

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学明教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 41 页 共 69 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程				标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 42 页 共 69 页							
项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		222.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-56	水泥混凝土养生、塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	275.66		1.46	1.54	2.76		0.02				
9-34	卷材防水、改性沥青卷材、热熔法、一层、平面	100m2	0.01	311.93	3890.92		1.72	3.12	38.91		0.02				
16-66	屋面拆除、卷材防水层	10m2	0.1	60.08			0.29	6.01			0.03				
人工单价				小计				10.67	41.67		0.07				
111.31元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材			m2	1.1564	29.5	34.11								
	其他材料费					-	7.55	-							
	材料费小计					-	41.67	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程										标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 49 页 共 69 页			
项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	54						
清单综合单价组成明细												合价					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费	和利润	材料费	机械费	管理费	和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费						
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	27155.2		9.86	18.97	271.55					271.55			0.1
人工单价				小计				18.97	271.55					271.55			0.1
127.55元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价												290.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）									
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	1.4272	12.2		17.41										
	硅酮耐候密封胶		kg	0.9872	15.2		15.01										
	塑钢玻璃推拉窗采用90型塑钢窗,钢化玻璃厚度5m (含5mm玻璃)		m2	0.9453	245.2		231.79										
	其他材料费				-		7.35	-									
	材料费小计				-		271.55	-									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程															
项目编码		011407001010		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		114.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	35.39			0.16	3.54						0.02	
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂 砂浆 厚度4mm	100m2	0.01		832.35		5.94			8.32				0.06	
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤 网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		2.61	4.52		7.05				0.03	
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4490.42		25.15	48.12		44.9				0.25	
人工单价				小计				56.18		60.27				0.36	
150.19元/工日				未计价材料费				116.82							
清单项目综合单价											116.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.05	5.78								
	醇酸清漆			kg	0.2768	16.89	4.68								
	真石漆			kg	4.16	7.9	32.86								
	其他材料费					-	16.97	-							
材料费小计					-	60.28	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程											
项目编码		011407001006		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	35.39			0.16	3.54			0.02
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01		832.35		5.94		8.32		0.06
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		2.61	4.52	7.05		0.03
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4490.42		25.15	48.12	44.9		0.25
人工单价				小计				56.18	60.27		0.36
150.19元/工日				未计价材料费				116.82			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.05	5.78				
	醇酸清漆			kg	0.2768	16.89	4.68				
	真石漆			kg	4.16	7.9	32.86				
	其他材料费					-	16.97	-			
材料费小计					-	60.28	-				

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、
学前教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

第 54 页 共 69 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程										标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）										第 55 页 共 69 页									
项目编码			011101005004			项目名称			自流坪楼地面			计量单位			m2			工程量			197.4								
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价																			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润																
11-46		橡塑面层 橡胶卷材		100m2	0.01	1833.39	4147.3		8.35	18.33	41.47		0.08	18.33	41.47		0.08												
人工单价						小计																							
155.9元/工日						未计价材料费								59.88															
清单项目综合单价																													
材料费明细		主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）																
		塑胶地板						m2	1.1	30	33																		
		其他材料费								-	8.47	-																	
		材料费小计								-	41.48	-																	

综合单价分析表

工程名称：装饰工程												第 62 页 共 69 页
项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2349.65		1.6	2.9	23.5		0.02	
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	6140.49	80.04	14.87	32.13	61.4	0.8	0.15	
人工单价				小计				35.03	84.9	0.8	0.17	
153.08元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚氨酯甲乙涂料			kg	1.996	11.5	22.95					
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	180	3.67					
	地砖 300mm*300mm			m2	1.03	55	56.65					
	其他材料费					-	1.61	-				
材料费小计					-	84.88	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程											
项目编码		011407001007		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	35.39			0.16	3.54			0.02
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01		832.35		5.94		8.32		0.06
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		2.61	4.52	7.05		0.03
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4490.42		25.15	48.12	44.9		0.25
人工单价				小计				56.18	60.27		0.36
150.19元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.05	5.78				
	醇酸清漆			kg	0.2768	16.89	4.68				
	真石漆			kg	4.16	7.9	32.86				
	其他材料费					-	16.97	-			
材料费小计					-	60.28	-				

第 65 页 共 69 页

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、
学前教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程				标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）				第 66 页 共 69 页							
项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		171.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-56	水泥混凝土养生、塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	275.66		1.46	1.54	2.76		0.02				
9-34	卷材防水、改性沥青卷材、热熔法、一层、平面	100m2	0.01	311.93	3890.92		1.72	3.12	38.91		0.02				
16-66	屋面拆除、卷材防水层	10m2	0.1	60.08			0.29	6.01			0.03				
人工单价				小计				10.67	41.67		0.07				
111.31元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材			m2	1.1564	29.5	34.11								
	其他材料费					-	7.55	-							
	材料费小计					-	41.67	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰工程										标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、 学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）										第 68 页 共 69 页	
项目编码		011701008001		项目名称		外装饰吊篮		计量单位		m2		工程量		2252.45							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费 和利润	0.02						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	202.32		6.18	1.56	2.02		0.06	0.02					0.02					
人工单价				小计				2.02		0.06	0.02										
127.57元/工日				未计价材料费																	
清单项目综合单价																2.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）												

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		30740.03			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					30740.03			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目(上屯第二幼儿园改扩建项目) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程 标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段: 2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目(上屯第二幼儿园改扩建项目)

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：2025年唐河县中小学、幼儿园长效机制、学期教育部分维修项目（上屯第二幼儿园改扩建项目）

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本注调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]