

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

项目编号：南阳政采公开-2025-19

序号	设备名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	虚拟仿真基地资源共享管理教学平台（核心产品）	创远、V1.0	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	90900	90900	合同签订后180日内验收合格并交付使用
2	3D立体LED显示屏	海信、HMB1.8G	青岛海信商用显示股份有限公司	台	1	68100	68100	合同签订后180日内验收合格并交付使用
3	视频控制器	诺瓦、V1200	西安诺瓦星云科技股份有限公司	台	1	12000	12000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
4	接收卡	诺瓦、DM512-9	西安诺瓦星云科技股份有限公司	张	51	90	4590	合同签订后180日内验收合格并交付使用
5	3D发射器	诺瓦、EM1200	西安诺瓦星云科技股份有限公司	个	1	2700	2700	合同签订后180日内验收合格并交付使用
6	3D眼镜	诺瓦、MX50	西安诺瓦星云科技股份有限公司	付	49	240	11760	合同签订后180日内验收合格并交付使用
7	讲桌	艾晖达、AHD-J1200	河南晖扬教育科技有限公司	套	1	2800	2800	合同签订后180日内验收合格并交付使用
8	教师椅	国产、定制	国产	套	1	520	520	合同签订后180日内验收合格并交付使用
9	操作终端	操作终端：惠普、HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2S0310600 5A； 显示器：惠普、HP 324PV	惠普（重庆）有限公司	台	1	7600	7600	合同签订后180日内验收合格并交付使用
10	触控显示器	优派、TD2455	优派科技（中国）有限公司	套	1	3200	3200	合同签订后180日内验收合格并交付使用
11	27寸裸眼3D显示终端	英伦、YLQXS-3D271	深圳英伦科技股份有限公司	台	8	26100	208800	合同签订后180日内验收合格并交付使用
12	六边形桌椅	国产、定制	国产	套	8	3400	27200	合同签订后180日内验收合格并交付使用

13	功放	ITC、T-2150KS	广东保伦电子股份有限公司	台	1	2200	2200	合同签订后180日内验收合格并交付使用
14	音箱	ITC、TS-G560	广东保伦电子股份有限公司	只	2	700	1400	合同签订后180日内验收合格并交付使用
15	无线话筒	ITC、T-592UV	广东保伦电子股份有限公司	套	1	2800	2800	合同签订后180日内验收合格并交付使用
16	交换机	H3C、LS-5135S-28P-SI	新华三技术有限公司	台	3	1100	3300	合同签订后180日内验收合格并交付使用
17	机柜	合力、HL201-12	河南合力电气设备有限公司	台	1	1400	1400	合同签订后180日内验收合格并交付使用
18	空调	海尔、KFR-72LW/A3-KF18103	青岛海尔空调有限公司	台	2	7000	14000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
19	数字孪生农业智能管控系统（核心产品）	森起、智农平台 V1.1; ByteV 可视化中台系统 V2.0	北京森起科技有限公司	套	1	599980	599980	合同签订后180日内验收合格并交付使用
20	艾草栽培及生长过程仿真系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
21	月季栽培及生长过程仿真系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
22	油桃猕猴桃栽培及生长过程仿真系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
23	香菇栽培及生长过程仿真系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
24	菜薹栽培及生长过程仿真系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
25	黄瓜栽培及生长过程仿真系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
26	番茄栽培及生长过程仿真系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
27	果园病虫害识别与防治虚拟仿真软件（油桃，猕猴桃等）	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	60000	60000	合同签订后180日内验收合格并交付使用

28	环境改造及文化氛围建设	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	84000	84000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
29	玉米定向栽培可视化系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	20000	20000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
30	小麦定向栽培可视化系统	创远、定制	河南恒茂创远科技股份有限公司	套	1	20000	20000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
31	专业级精品录播主机	中广上洋、SoClass N10	北京中广上洋科技股份有限公司	台	1	9600	9600	合同签订后180日内验收合格并交付使用
32	智能录播系统软件	中广上洋、SoClass N10 SW	北京中广上洋科技股份有限公司	套	1	17000	17000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
33	高清教师跟踪摄像机	中广上洋、EV190T	北京中广上洋科技股份有限公司	台	1	5500	5500	合同签订后180日内验收合格并交付使用
34	高清学生跟踪摄像机	中广上洋、EV100S	北京中广上洋科技股份有限公司	台	1	5500	5500	合同签订后180日内验收合格并交付使用
35	录播监看显示器	惠普、H324PV	惠普（重庆）有限公司	个	1	750	750	合同签订后180日内验收合格并交付使用
36	等保测评	金盾、定制	河南金盾信安检测评估中心有限公司	项	1	52000	52000	合同签订后180日内验收合格并交付使用
37	云服务	国产、定制	国产	项	1	90000	90000	合同签订后180日内验收合格并交付使用

日期：2025 年 12 月 4 日