

2. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。

投标总价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 西峡县米坪镇人民政府2025年西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目第二标段

投 标 总 价 (小写)： 1280895.80元

(大写)： 壹佰贰拾捌万零捌佰玖拾伍元捌角整

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

冯

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间：

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

扉-3

工程计价总说明

工程名称:西峡县米坪镇人民政府2025年西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目第二标段

第1页 共1页

1. 工程名称: 2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段
2. 工程地点: 南阳市西峡县
3. 工程概括: 2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目包括排水工程、沟渠治理工程、人居环境治理工程、标识牌
4. 编制依据:
 - (1) 设计施工图纸;
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
 - (3) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》CB50854-2013;
 - (4) 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013
 - (5) 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013
 - (6) 《河南省建设工程工程量清单综合单价(2016)》及有关文件解释;
 - (7) 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及现行相关费用文件;
 - (8) 《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)
 - (9) 《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)
 - (10) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;建设工程设计文件及相关资料。
5. 其他需要说明的问题:
 - (1) 施工图根据施工图纸、定额解释及相关费用文件进行编制;
 - (2) 人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建消技(2025)12号文, 2025年1-6月价格指数计入;
 - (3) 材料价格参南阳市2025年第三期信息价及西峡当地市场价调整。

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称:西峡县米坪镇人民政府2025年西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目第二标段

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	西峡县米坪镇人民政府2025年西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目第二标段	1280895.80	0.00	40719.41	42954.86
合计		1280895.80	0.00	40719.41	42954.86

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
软件测评合格编号:2017-RJ003

表-02

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-1#路 _____

投标总价 (小写): 102872.70元 _____

(大写): 壹拾万贰仟捌佰柒拾贰元柒角整 _____

投标人: _____



法定代表人 _____

或其授权人: _____

冯小卫

(签字或盖章)

编制人: _____



时 间:

扉-3

软件测评合格编号:

计 日 工 表

工程名称:排水工程-1#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-1#路

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3344.49	100	3344.49
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	3344.49	100	3344.49
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	94378.28	9%	8494.08
合 计					11838.57

编制人(造价人)



软件测评合格编号:

河南诚信工程管理有限公司



表-13

投标总价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 排水工程-3#路 _____

投 标 总 价 (小写)： 28987.55元 _____

(大写)： 贰万捌仟玖佰捌拾柒元伍角伍分 _____

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

王芳

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间：

扉-3

软件测评合格编号：

计 日 工 表

工程名称:排水工程-3#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-3#路

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	930.97	100	930.97
1.1	其中:定额规费	定额基价分析	930.97	100	930.97
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	26594.08	9	2393.47
合 计					3324.44

编制人(造价人员):

冯小卫

B11454100012987

软件测评合格编号:

河南诚信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

复核人(造价工程师):

冯小卫

B11454100012987

河南诚信工程管理 表-3
有限公司
有效期至:2027年07月03日

投标总价


招标人: _____

工程名称: 排水工程-4#路 _____

投标总价 (小写): 21901.69元 _____

(大写): 贰万壹仟玖佰零壹元陆角玖分 _____

投标人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

冯

(签字或盖章)

编制人: _____



(造价人员签字盖专用章)

时间:

扉-3

软件测评合格编号:

综合单价分析表

工程名称:排水工程-4#路

标段:

第5页 共6页

项目编码	040103002018	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	58.48		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
土1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54	0.00	31.50	1.99	0.45	0.00	3.15	0.20	
土 1-65+1 -66*4 换	自卸汽车运土方 ~实际运距5(km)	10m3	0.1	2.31	0.00	119.11	4.70	0.23	0.00	11.91	0.47	
人工单价		小计				0.69	0.00	15.06	0.67			
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								16.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:排水工程-4#路

标段:

第6页 共6页

项目编码	040501004011	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	68			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口)管外径(mm以内) 315	10m	0.1	288.79	853.12	0.00	68.46	28.88	85.31	0.00	6.85		
人工单价		小计				28.88		85.31		0.00		6.85	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费										85	
清单项目综合单价								121.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	橡胶圈	个	0.206	0	0								
	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	1	85	85								
	砂布	张	0.1217 1	1.31	0.15943								
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.14808								
	其他材料费						0.00						
	材料费小计						85.31		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-4#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-4#路

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	703.40	100	703.40
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	703.40	100	703.40
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	20093.29	9	1808.40
合 计					2511.80

编制人(造价工程师):

冯小卫

B11-24100012987

软件测评合格编号:南诚信工程管理

有限公司

有效期至:2027年07月03日

复核人

冯小卫

B11-24100012987

河南南诚信工程管理

有限公司

有效期至:2027年07月03日

表-13

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-5#路 _____

投标总价 (小写): 34118.53元 _____

(大写): 叁万肆仟壹佰壹拾捌元伍角叁分 _____

投标人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

毛芳

(签字或盖章)

编制人: _____



时间:

扉-3

软件测评合格编号:

综合单价分析表

工程名称:排水工程-5#路

标段:

第3页 共6页

项目编码	040103001035	项目名称	回填砂				计量单位	m3	工程量	58.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-Ha9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	937.92	21.18	110.07	43.68	93.79	2.12	11.01
人工单价				小计				43.68	93.79	2.12	11.01
普工: 87.1元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								150.6			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水	m3	0.0790 1	3.6		0.28442					
	砂子 中粗砂	m3	1.2890 1	72		92.80836					
	其他材料费						0.70				
	材料费小计						93.79				0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:排水工程-5#路

标段:

第6页 共6页

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	106		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315	10m	0.1	288.79	853.12	0.00	68.46	28.88	85.31	0.00	6.85	
人工单价		小计				28.88	85.31	0.00	6.85			
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费								85		
清单项目综合单价								121.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈	个	0.206	0	0							
	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	1	85	85							
	砂布	张	0.1217	1.31	0.15942							
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.14809							
	其他材料费					0.00						
	材料费小计					85.31		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-5#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-5#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1095.61	100	1095.61
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	1095.61	100	1095.61
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	税工程造价	31301.40	9	2817.13
合 计					3912.74

编制人(造价人)  冯小卫
B11174100012987
河南致信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

复核人  冯小卫
B11174100012987
河南致信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

表-13

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-6#路 _____

投标总价 (小写): 32229.20元 _____

(大写): 叁万贰仟贰佰贰拾玖元贰角整 _____

投标人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

王芳

(签字或盖章)

编制人: _____



时间:

扉-3

软件测评合格编号:

综合单价分析表

工程名称:排水工程-6#路

标段:

第5页 共6页

项目编码	040103002019	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	86.86		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
土1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54	0.00	31.50	1.99	0.45	0.00	3.15	0.20	
土1-65+1-66*2换	自卸汽车运土方 ~实际运距3(km)	10m3	0.1	2.31	0.00	89.86	3.62	0.23	0.00	8.99	0.36	
人工单价		小计						0.69	0.00	12.14	0.56	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价										13.39		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-6#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-6#路

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1037.46	100	1037.46
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	1037.46	100	1037.46
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	29568.07		2661.13
合 计					9.59

编制人(造价)



软件测评合格编号:



复核人(造价)



表-13

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-7#路 _____

投标总价 (小写): 32863.82元 _____

(大写): 叁万贰仟捌佰陆拾叁元捌角贰分 _____

投标人: _____

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时 间:

扉-3

软件测评合格编号:

综合单价分析表

工程名称:排水工程-7#路

标段:

第6页 共6页

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	107		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口)管外径(mm以内) 315	10m	0.1	288.79	853.12	0.00	68.46	28.88	85.31	0.00	6.85	
人工单价		小计				28.88	85.31	0.00	6.85			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费							85			
清单项目综合单价								121.04				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈	个	0.206	0	0							
	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	1	85	85							
	砂布	张	0.1217	1.31	0.15943							
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.14808							
	其他材料费					0.00						
	材料费小计					85.31		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-7#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-7#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1063.04	100	1063.04
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	1063.04	100	1063.04
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	工程造价	30150.26		13.53
合 计					1466.57

编制人(造价工程师) **冯小卫**
 B11504100012987
 河南安信工程管理
 有限公司
 有效期至:2027年07月03日

复核人(造价工程师) **冯小卫**
 B11504100012987
 河南安信工程管理
 有限公司
 有效期至:2027年07月03日

表-13

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-9#路 _____

投标总价 (小写): 119493.08元 _____

(大写): 壹拾壹万玖仟肆佰玖拾叁元零角捌分 _____

投标人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

王芳

(签字或盖章)

编制人: _____



时 间:

扉-3

软件测评合格编号:

综合单价分析表

工程名称:排水工程-9#路

标段:

第6页 共6页

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	371	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口)管外径(mm以内) 315	10m	0.1	288.79	853.12	0.00	68.46	28.88	85.31	0.00	6.85
人工单价		小计				28.88	85.31	0.00	6.85		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费				85					
清单项目综合单价								121.04			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	橡胶圈	个	0.206	0	0						
	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	1	85	85						
	砂布	张	0.1217	1.31	0.15943						
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.14805						
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					85.31			0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-9#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-9#路

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3837.68	100	3837.68
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	3837.68	100	3837.68
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	109626.68		9866.40
合 计					9866.40

编制人(造价师)
软件测评合格编号:



复核人(造价工程师)



投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-10#路 _____

投标总价 (小写): 32863.82元 _____

(大写): 叁万贰仟捌佰陆拾叁元捌角贰分 _____

投标人: _____

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时间:

扉-3

软件测评合格编号:

综合单价分析表

工程名称:排水工程-10#路

标段:

第3页 共6页

项目编码	040103001035	项目名称	回填砂				计量单位	m3	工程量	58.85	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-Ha9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	937.92	21.18	110.07	43.68	93.79	2.12	11.01
人工单价				小计				43.68	93.79	2.12	11.01
普工: 87.1元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								150.6			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水	m3	0.079	3.6		0.28439					
	砂子 中粗砂	m3	1.2890 1	72		92.80843					
	其他材料费						0.70				
	材料费小计						93.79				0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:排水工程-10#路

标段:

第5页 共6页

项目编码	040103002019	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	7.49		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
土1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54	0.00	31.48	1.99	0.45	0.00	3.15	0.20	
土1-65+1-66*4换	自卸汽车运土方 ~实际运距5(km)	10m3	0.1	2.31	0.00	119.12	4.70	0.23	0.00	11.91	0.47	
人工单价		小计						0.69	0.00	15.06	0.67	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价										16.42		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:排水工程-10#路

标段:

第6页 共6页

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	107	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口)管外径(mm以内) 315	10m	0.1	288.79	853.12	0.00	68.46	28.88	85.31	0.00	6.85
人工单价		小计				28.88	85.31	0.00	6.85		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								85	
清单项目综合单价								121.04			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	橡胶圈	个	0.206	0	0						
	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	1	85	85						
	砂布	张	0.1217	1.31	0.15943						
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.14808						
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					85.31		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-10#路

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-10#路 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1063.04	100	1063.04
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	1063.04	100	1063.04
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	30150.29		2713.53
合 计					2713.53

编制人(造价工程师) **冯小卫**
 B111521100012987
 河南诚信工程管理
 有限公司
 软件测评合格编号:
 有效期至:2027年07月03日

复核人(造价工程师) **冯小卫**
 B111521100012987
 河南诚信工程管理
 有限公司
 有效期至:2027年07月03日 表-13

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-GD1 _____

投标总价 (小写): 51906.41元 _____

(大写): 伍万壹仟玖佰零陆元肆角壹分 _____

投标人: _____

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时间:

扉-3

软件测评合格编号:

综合单价分析表

工程名称:排水工程-GD1

标段:

第5页 共6页

项目编码	040103002019	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	11.83		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
土1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54	0.00	31.48	1.99	0.45	0.00	3.15	0.20	
土 1-65+1 -66*4 换	自卸汽车运土方 ~实际运距5(km)	10m3	0.1	2.31	0.00	119.12	4.70	0.23	0.00	11.91	0.47	
人工单价		小计						0.69	0.00	15.06	0.67	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价										16.42		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:排水工程-GD1

标段:

第6页 共6页

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	169		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口)管外径(mm以内) 315	10m	0.1	288.79	853.12	0.00	68.46	28.88	85.31	0.00	6.85	
人工单价		小计				28.88	85.31	0.00	6.85			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								85		
清单项目综合单价								121.04				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈	个	0.206	0	0							
	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	1	85	85							
	砂布	张	0.1217	1.31	0.15942							
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.14806							
	其他材料费					0.00						
	材料费小计					85.31			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-GD1

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-GD1

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1679.00	100	1679.00
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	1679.00	100	1679.00
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	47620.56		295.85
合 计					

编制人(造价工程师)
软件测评合格编号:

冯小卫
B11152110012987
河南诚信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

复核人(造价工程师)

冯小卫
B11152110012987
河南诚信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-污水井 _____

投标总价 (小写): 177552.93元 _____

(大写): 壹拾柒万柒仟伍佰伍拾贰元玖角叁分 _____

投标人: _____

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时间:

扉-3

软件测评合格编号:

计 日 工 表

工程名称:排水工程-污水井

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-污水井 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4975.75	100	4975.75
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	4975.75	100	4975.75
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	162892.60		14660.33
合 计					

编制人(造价师) **冯小卫**
 B11124100012987
 河南致信工程管理
 有限公司
 有效期至: 2027年07月03日

复核人(造价师) **冯小卫**
 B11124100012987
 河南致信工程管理
 有限公司
 有效期至: 2027年07月03日

投标总价

招标人: _____

工程名称: 排水工程-化粪池 _____

投标总价 (小写): 65091.19元 _____

(大写): 陆万伍仟零玖拾壹元壹角玖分 _____

投标人: _____

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



(造价人员签字专用章) 07月03日

时间: _____

扉-3

软件测评合格编号: _____

综合单价分析表

工程名称:排水工程-化粪池

标段:

第1页 共2页

项目编码	010507006002	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	19.832	51.21	0.00	16.68	10.94	1015.60	0.00	330.80	216.96
6-1-46换	现浇钢筋混凝土池底 井渠、池槽底板混凝土垫层 预拌混凝土 C20	10m3	0.4958	634.41	2023.21	0.00	192.64	314.54	1003.11	0.00	95.51
6-1-47换	现浇钢筋混凝土 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 预拌混凝土 C30	10m3	1.386	751.93	2194.57	0.00	228.32	1042.17	3041.67	0.00	316.46
6-1-59换	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 预拌混凝土 C30	10m3	2.4832	1547.92	2124.95	0.00	470.01	3843.79	5276.68	0.00	1167.13
6-1-97换	现浇混凝土 平板、走道板 (厚度cm) 12以内 预拌混凝土 C30	10m3	0.6083	810.77	2284.48	0.00	246.18	493.18	1389.60	0.00	149.74
6-1-87换	现浇混凝土圆形池顶检修人孔 预拌混凝土 C30	10m3	0.1225	1363.55	2167.92	0.00	414.03	166.98	265.48	0.00	50.70
土9-93换	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 防水水泥砂浆 1:1	100m2	1.7748	819.85	829.45	46.92	218.54	1455.07	1472.11	83.27	387.86
土9-153	钢板止水带	100m	0.342	1116.96	2673.31	40.70	304.05	382.00	914.27	13.92	103.99
9-1-13	带肋钢筋	t	4.832	1177.29	2802.12	31.28	583.10	5688.67	13539.84	151.14	2817.54
6-3-1	水处理工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.0103	1110.10	1333.87	42.11	457.77	11.39	13.69	0.43	4.69
6-3-4	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底钢模	100m2	0.0301	3847.53	1067.76	138.55	1588.83	115.66	32.10	4.16	47.76
6-3-7	水处理工程 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 钢模	100m2	0.4396	3168.34	723.03	173.75	1317.49	1392.68	317.82	76.37	579.11
6-3-15	水处理工程 现浇混凝土模板工程 肋形池盖 木模	100m2	0.1386	3302.45	3224.48	139.73	1361.04	457.72	446.91	19.37	188.64
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.4958	1385.74	701.84	214.12	540.70	687.05	347.97	106.16	268.07

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:排水工程-化粪池

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:排水工程-化粪池 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2787.37	100	2787.37
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	2787.37	100	2787.37
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	59716.69		5374.50
合 计					87

编制人(造价人员) **冯小卫**
 B11194100012987
 河南诚信工程管理
 有限公司
 软件测评合格编号: 有效期至: 2027年07月03日

复核人(造价工程师) **冯小卫**
 B11194100012987
 河南诚信工程管理
 有限公司
 有效期至: 2027年07月03日 表-13

投标总价

招标人： _____

工程名称： 护坡1 _____

投标总价 (小写)： 224175.94元 _____

(大写)： 贰拾贰万肆仟壹佰柒拾伍元玖角肆分 _____

投标人： _____

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编制人： _____



时 间：

扉-3

软件测评合格编号：

计日工表

工程名称:护坡1

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:护坡1

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	8798.83	100	8798.83
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	8798.83	100	8798.83
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	205666.00		18509.94
合 计					77

编制人(造价工程师)



B11151100012987
冯小卫
河南信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

软件测评合格编号

复核人(造价工程师)



B11151100012987
冯小卫
河南信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

页-13

投标总价

招标人: _____

工程名称: 护坡2 _____

投标总价 (小写): 121474.65元 _____

(大写): 壹拾贰万壹仟肆佰柒拾肆元陆角伍分 _____

投标人: _____

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时间: _____

扉-3

软件测评合格编号: _____

计日工表

工程名称:护坡2

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:护坡2

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4767.84	100	4767.84
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	4767.84	100	4767.84
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	111444.63	9	10030.02
合 计					57707.86

编制人(造价人员) **冯小卫** B11124100012987

河南诚信工程管理
有限公司
软件测评合格编号: **冯小卫**
有效期至: 2027年07月03日

复核人(造价工程师) **冯小卫** B11124100012987

河南诚信工程管理
有限公司
有效期至: 2027年07月03日 表#13

投标总价

招标人: _____

工程名称: 公厕-土建工程 _____

投标总价 (小写): 114970.34元 _____

(大写): 壹拾壹万肆仟玖佰柒拾元叁角肆分 _____

投标人: _____

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时 间:

扉-3

软件测评合格编号:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项工程					91414.26	
		土石方工程					3640.09	
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:一二类土 2.弃土运距:投标人综合考虑 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	36.72	1.54	56.55	
2	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.位置:筏板基础 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5.挖掘机挖土方,不装车 6.放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	155.11	11.22	1740.33	
3	010103001022	回填方	1.部位:基础回填 2.压实系数不低于设计要求 3.填方材料品种:素土 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	105.55	11.45	1208.55	
4	010103001023	回填方	1.部位:基础回填 2.压实系数不低于设计要求 3.填方材料品种:素土 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	5.67	8.75	49.61	
5	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:投标人综合考虑 3.装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	43.89	13.33	585.05	
		砌体工程					13553.55	
1	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体类型:详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M 10 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	9.92	458.16	4544.95	
本页小计							8185.04	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010402001007	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M 7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	17	481.18	8180.06	
3	010402001008	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M 7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.5	552.36	828.54	
		混凝土工程					13299.96	
1	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	4.85	343.33	1665.15	
2	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	13.73	340.83	4679.60	
3	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	4.53	513.94	2328.15	
4	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.07	353.54	378.29	
5	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	4.26	369.49	1574.03	
本页小计							19633.82	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010507005003	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.81	577.01	467.38	
7	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	4.78	461.79	2207.36	
		钢筋工程					9084.22	
1	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋 2. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 3. 钢筋规格:直径 6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.063	4974.38	313.39	
2	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 HRB300 2. 钢筋规格:直径 6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.184	6471.79	1190.81	
3	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.021	6181.79	129.82	
4	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋钢筋HRB300 2. 钢筋规格:直径 6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.028	5176.20	144.93	
5	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.371	4746.92	1761.11	
6	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.059	4728.56	278.99	
本页小计							6493.79	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.841	4711.97	3962.77	
8	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 14mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.006	4657.65	27.95	
9	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.007	4575.65	32.03	
10	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 20mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.063	4076.60	256.83	
11	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径 25mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.237	4158.60	985.59	
		楼地面工程					5052.42	
1	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	28.37	94.53	2681.82	
2	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m ²	28.37	35.42	1004.87	
3	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	28.37	20.36	577.61	
4	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m ²	28.37	27.78	788.12	
		屋面工程					9160.19	
1	010902003005	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	37.46	22.74	851.84	
2	011003001003	隔离层	1. 200g/m ² 聚酯无纺布	m ²	37.46	33.06	1238.43	
3	010902001003	屋面卷材防水	1. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层	m ²	37.46	46.91	1757.25	
本页小计							14165.11	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	010902003006	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m ²	37.46	27.78	1040.64		
5	011001001003	保温隔热屋面	1. 100厚干铺岩棉板	m ²	37.46	57.56	2156.20		
6	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	37.46	25.40	951.48		
7	011101003006	细石混凝土楼地面	1. 30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m ²	37.46	27.78	1040.64		
8	010902004003	屋面排水管	1. 屋面排水 塑料管排水	m	3.9	31.72	123.71		
		墙柱面工程					23356.96		
1	011201001007	墙面一般抹灰(外墙)	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	93.24	39.64	3696.03		
2	011201001008	墙面一般抹灰(外墙)	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	93.24	12.88	1200.93		
3	011407001003	墙面喷刷涂料(外墙)	1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂中层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍	m ²	93.24	23.49	2190.21		
4	011201001009	墙面一般抹灰(内墙)	1. 9厚1:3水泥砂浆	m ²	120.92	19.01	2298.69		
5	011204003003	块料墙面	1. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 2. 4-5厚釉面砖(陶瓷锦砖), 白水泥擦缝或填缝剂填缝	m ²	120.92	115.54	13971.10		
		天棚工程					1651.38		
1	011301001003	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:3水泥砂浆打底 3. 3厚1:2水泥砂浆抹平	m ²	35.97	19.84	713.64		
2	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 白色乳胶漆两遍	m ²	35.97	26.07	937.74		
		门窗工程					7298.49		
1	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢窗框(5+9A+5)中空玻璃	m ²	11.64	351.27	4088.78		
2	010802001005	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木纹防火门	m ²	4.2	545.87	2292.65		
3	010802001006	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木纹防火门 2. 规格M0821	樘	1	917.06	917.06		
		其他					5317.00		
本页小计								37619.50	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011702029007	散水	1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m ²	14.67	51.81	760.05	
2	010507001003	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚3:7灰土	m ²	2.52	62.68	157.95	
3	011506003003	玻璃雨篷	1. 6mm+0.76A+6mm 2. 夹胶钢化玻璃	m ²	1.68	861.71	1447.67	
4	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 防护栏杆高800 mm	m	1.3	100.00	130.00	
5	011210005003	成品隔断	1. 厕浴隔断	m ²	19.44	145.13	2821.33	
		单价措施项目					7469.26	
1	011702001010	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	2.8	29.72	83.22	
2	011702001011	筏板基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	8.16	28.93	236.07	
3	011702003004	构造柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	38.88	30.91	1201.78	
4	011702006004	矩形梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m ²	12.58	34.51	434.14	
5	011702016004	平板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m ²	66.1	36.96	2443.06	
6	011702008007	压顶	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	6.59	35.72	235.39	
7	011702008008	圈梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	21.64	39.21	848.50	
本页小计							10799.16	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第3页 共53页

项目编号	010103001022	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	105.55		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75	0.00	24.34	15.33	7.48	0.00	2.43	1.53	
人工单价		小计						7.48	0.00	2.43	1.54	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价										11.45		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第5页 共53页

项目编号	010103002019	项目名称	余方弃置					计量单位	m3	工程量	43.89	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-62	挖掘装载机 土方	10m3	0.1	4.47	0.00	31.39	1.98	0.45	0.00	3.14	0.20	
1-65+1-66*2换	自卸汽车运土方 ~实际运距3(km)	10m3	0.1	2.28	0.00	89.51	3.61	0.23	0.00	8.95	0.36	
人工单价		小计						0.68	0.00	12.09	0.56	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价										13.33		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第9页 共53页

项目编码	010501001007	项目名称	垫层				计量单位	m3	工程量	4.85		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-1	现浇混凝土基础 垫层 预拌混凝土 C15	10m3	0.1	472.17	2755.42	0.00	205.68	47.22	275.54	0.00	20.57	
人工单价		小计						47.22	275.54	0.00	20.57	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								343.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C15	m3	1.0101	270	272.72781							
	水	m3	0.3950 5	3.6	1.42219							
	电	kw·h	0.2309 3	0.77	0.17781							
	其他材料费										1.21	
	材料费小计										275.54	
											0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第12页 共53页

项目编码	010503002003	项目名称	矩形梁				计量单位	m3	工程量	1.07			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-17换	现浇混凝土 矩形梁 [^] 预拌混凝土 C25	10m3	0.1	384.86	2982.58	0.00	167.87	38.49	298.26	0.00	16.79		
人工单价		小计						38.49	298.26	0.00	16.79		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								353.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C25	m3	1.01028	290	292.9812								
	水	m3	0.30935	3.6	1.11365								
	电	kw·h	0.37477	0.77	0.28857								
	其他材料费						3.88						
	材料费小计						298.26		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第13页 共53页

项目编码	010505003003	项目名称	平板				计量单位	m3	工程量	4.26			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-32换	现浇混凝土 平板 [^] 预拌混凝土 C25	10m3	0.1	448.08	3048.35	3.19	195.11	44.81	304.84	0.32	19.51		
人工单价		小计						44.81	304.84	0.32	19.52		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								369.49					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C25	m3	1.01009	290	292.92726								
	水	m3	0.41033	3.6	1.47718								
	电	kw·h	0.37793	0.77	0.29101								
	其他材料费						10.14						
	材料费小计						304.84		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第19页 共53页

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.028		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-89	钢筋 HPB300 直径 (mm) ≤10	t	1	1166.90	3479.19	21.48	508.63	1166.79	3479.29	21.43	508.57	
人工单价		小计				1166.90	3479.19	21.48	508.63			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								5176.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢筋 HPB300 直径 6mm	kg	1020	3.359	3426.18							
	其他材料费						53.01					
	材料费小计						3479.19		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第22页 共53页

项目编码	010515001029	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.841	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1	835.48	3450.67	61.71	364.11	835.48	3450.67	61.71	364.11
人工单价		小计				835.48	3450.67	61.71	364.11		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								4711.97			
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 直径12mm	kg	1025	3.27	3351.75						
	水	m3	0.14388	3.6	0.51795						
其他材料费							98.40				
材料费小计							3450.67	0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第28页 共53页

项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位	m2	工程量	28.37		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
9-47	聚氯乙烯卷材 冷粘法 平面一层	100m2	0.01	395.28	3038.46	0.00	108.93	3.95	30.38	0.00	1.09	
人工单价		小计						3.95	30.38	0.00	1.09	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								35.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						30.38					
	材料费小计						30.38		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第33页 共53页

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水				计量单位	m2	工程量	37.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-42	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法 平面`一层	100m2	0.01	259.16	4361.38	0.00	71.32	2.59	43.61	0.00	0.71
人工单价		小计				2.59	43.61	0.00	0.71		
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								46.91			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					43.61					
	材料费小计					43.61			0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第34页 共53页

项目编码	010902003006	项目名称	屋面刚性层				计量单位	m ²	工程量	37.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm ² 预拌细石混凝土 C20	100m ²	0.01	1570.84	849.84	0.00	357.93	15.71	8.50	0.00	3.58
人工单价		小计				15.71	8.50	0.00	3.57		
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价										27.78	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水	m ³	0.004	3.6	0.01441						
	其他材料费					8.49					
	材料费小计					8.50			0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第35页 共53页

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面				计量单位	m2	工程量	37.46		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-27	屋面保温、隔热 干铺岩棉板 厚度(mm) ≤100	100m2	0.01	575.49	5035.84	0.00	145.25	5.75	50.36	0.00	1.45	
人工单价		小计						5.75	50.36	0.00	1.45	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								57.56				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费								50.36			
	材料费小计								50.36		0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第38页 共53页

项目编码	010902004003	项目名称	屋面排水管				计量单位	m	工程量	3.9		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	498.73	2535.42	0.00	137.39	4.99	25.35	0.00	1.37	
人工单价		小计				4.99	25.35	0.00	1.38			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费							0			
清单项目综合单价								31.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						25.35					
	材料费小计						25.35	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第40页 共53页

项目编号	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)				计量单位	m2	工程量	93.24		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12-9	墙面一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27	0.00	130.65	4.52	7.05	0.00	1.31	
人工单价		小计				4.52	7.05	0.00	1.31			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费							0			
清单项目综合单价								12.88				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						7.05					
	材料费小计						7.05		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第41页 共53页

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料(外墙)				计量单位	m2	工程量	93.24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1481.05	481.49	0.00	386.98	14.81	4.81	0.00	3.87
人工单价		小计					14.81	4.81	0.00	3.87	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价									23.49		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水	m3	0.0006	3.6	0.00216						
	其他材料费					4.81					
	材料费小计					4.81			0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第45页 共53页

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料				计量单位	m2	工程量	35.97		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	588.51	0.00	417.94	16.00	5.89	0.00	4.18	
人工单价		小计						16.00	5.89	0.00	4.18	
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								26.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水	m3	0.001	3.6	0.0036							
	其他材料费							5.89				
	材料费小计							5.89	0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第46页 共53页

项目编码	010807001003	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗				计量单位	m2	工程量	11.64	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	32737.88	0.00	492.70	18.97	327.38	0.00	4.93
人工单价		小计						18.97	327.38	0.00	4.92
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								351.27			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	塑钢窗框(5+9A+5)中空玻璃	m2	0.94528	260	245.7715						
	电	kw·h	0.07002	0.77	0.05391						
	其他材料费				81.55						
	材料费小计				327.38				0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-土建工程

标段:

第47页 共53页

项目编码	010802001005	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m2	工程量	4.2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	49525.24	0.00	1043.73	40.18	495.25	0.00	10.44	
人工单价		小计						40.18	495.25	0.00	10.44	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								545.87				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铝合金仿木纹防火门	m2	0.9826 2	500	491.3095							
	水	m3	0.0040 5	3.6	0.01457							
	电	kw·h	0.1145 2	0.77	0.08818							
	其他材料费					3.84						
	材料费小计					495.25			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第49页 共53页

项目编码	011702029007	项目名称	散水				计量单位	m2	工程量	14.67		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-49	现浇混凝土 散水 [^] 预拌混凝土 C20	10m2水平投影面积	0.1	167.54	275.48	2.28	72.82	16.75	27.55	0.23	7.28	
人工单价		小计				16.75	27.55	0.23	7.28			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								51.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C20	m3	0.0606	280	16.968							
	水	m3	0.34349	3.6	1.23656							
	电	kw·h	0.003	0.77	0.00231							
	其他材料费					9.34						
	材料费小计					27.55			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:公厕-土建工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:公厕-土建工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3644.05	100	3644.05
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	3644.05	100	3644.05
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	105477.38	9	9492.96
		合 计			

编制人(造价工程师) **冯小卫**
 B11191100012987
 河南诚信工程管理
 有限公司
 软件测评合格编号
 有效期至:2027年07月03日

复核人(造价工程师) **冯小卫**
 B11191100012987
 河南诚信工程管理
 有限公司
 有效期至:2027年07月03日

投标总价

招标人: _____

工程名称: 公厕-安装工程 _____

投标总价 (小写): 14928.38元 _____

(大写): 壹万肆仟玖佰贰拾捌元叁角捌分 _____

投标人: _____

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时间:

扉-3

软件测评合格编号:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项工程					12561.87	
		强电系统					4424.22	
		配电箱					598.50	
1	030404017003	配电箱	1. 名称:AL照明配电箱 2. 安装方式:底边距地 1. 8m暗装 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	台	1	598.50	598.50	
		配管					670.84	
1	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	38.51	17.42	670.84	
		电线、电缆					789.16	
1	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2 .5 3. 配线部位:室内 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	115.53	4.48	517.57	
2	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-6 3. 配线部位:室内 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	30.55	8.89	271.59	
		灯具、开关、插座					784.30	
1	030412001005	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:36W 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	套	1	90.42	90.42	
2	030412001006	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 型号:30W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	套	3	128.25	384.75	
3	030404034003	照明开关	1. 名称:单极单控暗开关 2. 规格:16A AC250 V 3. 安装方式:底边距地 1. 3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	4	17.61	70.44	
本页小计							2604.11	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030404035007	插座	1. 名称:暗装插座 2. 规格:10A AC250 V 3. 安装方式:距地0.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	3	17.74	53.22	
5	030404035008	插座	1. 名称:单相三孔暗装带开关空调插座 2. 规格:16A AC250 V 3. 安装方式:底边距地0.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	24.30	24.30	
6	030404035009	插座	1. 名称:带保护接点插座 2. 规格:10A AC250 V 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	27.08	27.08	
7	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	4	10.37	41.48	
8	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢质 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	9	10.29	92.61	
		防雷接地					1581.42	
1	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	24.16	19.32	466.77	
2	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物内所有柱子内的钢筋 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	13.2	12.75	168.30	
3	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢-40*4 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	24.16	39.17	946.35	
		弱电系统					291.76	
本页小计							1820.11	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502012004	信息插座	1. 名称: 语言数据双孔插座 2. 安装方式: 距地0.3m暗装 3. 其他: 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	8.03	8.03	
2	030411001007	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.1	23.47	72.76	
3	030502007004	光缆	1. 名称: 信息线缆 2. 规格: UTP CAT6 3. 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.1	8.25	25.58	
4	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 墙面剔槽	m	1.5	24.75	37.13	
5	030502003004	分线接线箱(盒)	1. 名称: 综合布线楼层接线箱 2. 安装方式: 电井内安装 3. 其他: 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	148.26	148.26	
		给水系统					2131.83	
1	031001006028	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管De20 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 警示带形式: 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	9.35	21.00	196.35	
2	031001006029	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管De25 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 警示带形式: 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	1.2	25.26	30.31	
本页小计							518.42	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	9.88	28.10	277.63	
4	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	13.23	29.43	389.36	
5	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	5.29	36.45	192.82	
6	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De63 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	11.51	43.02	495.16	
7	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De20 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	20.07	20.07	
8	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	80.04	80.04	
本页小计							1455.08	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	118.82	118.82	
10	031003013004	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1	227.31	227.31	
11	031003001016	排气阀	1. 类型:排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	2	51.98	103.96	
		排水系统					3035.98	
1	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN50 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	16.61	28.12	467.07	
2	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN75 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.11	40.94	127.32	
3	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN110 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	39.4	55.81	2198.91	
4	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:UPVC地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	3	36.32	108.96	
本页小计							3352.35	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第5页 共40页

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-2 05	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	1	22.85	60.51	0.00	7.06	22.85	60.51	0.00	7.06	
人工单价		小计						22.85	60.51	0.00	7.06	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						37.59				
清单项目综合单价								90.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						60.51					
	材料费小计						60.51		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第6页 共40页

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	3		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100	套	1	18.15	104.28	0.00	5.82	18.15	104.28	0.00	5.82	
人工单价		小计						18.15	104.28	0.00	5.82	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						80.8				
清单项目综合单价								128.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	天棚灯 30W	套	1.01	80	80.8							
	其他材料费							23.48				
	材料费小计							104.28	0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第7页 共40页

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关				计量单位	个	工程量	4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-14-3 79	普通开关、按钮安装 跷 板暗开关 单控 ≤3联	套	1	7.35	7.76	0.00	2.50	7.35	7.76	0.00	2.50		
人工单价		小计						7.35	7.76	0.00	2.50		
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费						6.4					
清单项目综合单价								17.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费						7.76						
	材料费小计						7.76		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第8页 共40页

项目编码	030404035007	项目名称	插座				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流(A) ≤15	套	1	7.35	7.89	0.00	2.50	7.35	7.89	0.00	2.50
人工单价		小计						7.35	7.89	0.00	2.50
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费				6.77					
清单项目综合单价								17.74			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						7.89				
	材料费小计						7.89		0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第9页 共40页

项目编码	030404035008	项目名称	插座				计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-14-4 02	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流(A) ≤30	套	1	9.72	11.67	0.00	2.91	9.72	11.67	0.00	2.91		
人工单价		小计						9.72	11.67	0.00	2.91		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								9.9			
清单项目综合单价								24.3					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费						11.67						
	材料费小计						11.67		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第10页 共40页

项目编码	030404035009	项目名称	插座				计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流(A) ≤15	套	1	9.11	15.06	0.00	2.91	9.11	15.06	0.00	2.91		
人工单价		小计						9.11	15.06	0.00	2.91		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						13.7					
清单项目综合单价								27.08					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费						15.06						
	材料费小计						15.06		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第11页 共40页

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒				计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-179	接线盒安装 暗装接线盒	个	1	4.04	5.08	0.00	1.25	4.04	5.08	0.00	1.25	
人工单价		小计				4.04	5.08	0.00	1.25			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								3.83		
清单项目综合单价								10.37				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						5.08					
	材料费小计						5.08		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第12页 共40页

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒				计量单位	个	工程量	9		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-13-1 78	接线盒安装 暗装开关\(\插座)盒	个	1	4.48	4.56	0.00	1.25	4.48	4.56	0.00	1.25	
人工单价		小计						4.48	4.56	0.00	1.25	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						4.19				
清单项目综合单价								10.29				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						4.56					
	材料费小计						4.56		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第13页 共40页

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网				计量单位	m	工程量	24.16		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块 敷设	m	1	11.22	4.09	0.68	3.33	11.22	4.09	0.68	3.33	
人工单价		小计				11.22	4.09	0.68	3.33			
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费				3.2						
清单项目综合单价								19.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌圆钢 φ16	m	1.05	3.05	3.2025							
	其他材料费					0.89						
	材料费小计					4.09			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第14页 共40页

项目编码	030409003003	项目名称	避雷引下线					计量单位	m	工程量	13.2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.61	0.70	3.36	2.08	6.61	0.70	3.36	2.08	
人工单价		小计						6.61	0.70	3.36	2.08	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								12.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.70					
	材料费小计						0.70	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第27页 共40页

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-5-93	塑料阀门安装(熔接)公称直径(mm以内) 20	个	1	6.75	11.24	0.00	2.08	6.75	11.24	0.00	2.08	
人工单价		小计				6.75	11.24	0.00	2.08			
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费				11.11						
清单项目综合单价								20.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	闸阀 DE20	个	1.01	11	11.11							
	其他材料费					0.13						
	材料费小计					11.24			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第28页 共40页

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-5-98	塑料阀门安装(熔接)公称直径(mm以内) 65	个	1	21.54	51.86	0.00	6.64	21.54	51.86	0.00	6.64	
人工单价		小计						21.54	51.86	0.00	6.64	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						51.41				
清单项目综合单价								80.04				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	闸阀 DE65	个	1.01	50.9	51.409							
	其他材料费							0.45				
	材料费小计							51.86	0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第29页 共40页

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-5-98	塑料阀门安装(熔接)公称直径(mm以内) 65	个	1	21.54	90.64	0.00	6.64	21.54	90.64	0.00	6.64	
人工单价		小计						21.54	90.64	0.00	6.64	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						90.19				
清单项目综合单价								118.82				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	止回阀 DE65	个	1.01	89.3	90.193							
	其他材料费						0.45					
	材料费小计						90.64		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第31页 共40页

项目编码	031003001016	项目名称	排气阀				计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-30	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	20.21	25.38	0.16	6.23	20.21	25.38	0.16	6.23	
人工单价		小计						20.21	25.38	0.16	6.23	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								20		
清单项目综合单价								51.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						25.38					
	材料费小计						25.38		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第32页 共40页

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	16.61		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-3 65	室内 塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	168.58	60.58	0.03	51.92	16.86	6.06	0.00	5.19	
人工单价		小计				16.86	6.06	0.00	5.20			
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费							5.75			
清单项目综合单价								28.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料排水管 DE50	m	1.0119 8	5.1	5.1611							
	其他材料费						0.90					
	材料费小计						6.06		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第33页 共40页

项目编码	031001006035	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	3.11		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-366	室内 塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	225.89	113.67	0.03	69.78	22.59	11.37	0.00	6.98	
人工单价		小计						22.59	11.37	0.00	6.98	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						10.79				
清单项目综合单价								40.94				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料排水管 DE75	m	0.98006	9	8.82058							
	其他材料费								2.55			
	材料费小计								11.37		0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第34页 共40页

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	39.4		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-3 67	室内 塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	251.71	228.67	0.07	77.68	25.17	22.87	0.01	7.77	
人工单价		小计				25.17	22.87	0.01	7.76			
普工: 87.1元/工日一般技工 : 134元/工日高级技工: 201元/ 工日		未计价材料费				21.97						
清单项目综合单价								55.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料排水管 DE110	m	0.95	17.8	16.91							
	其他材料费					5.96						
	材料费小计					22.87		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第35页 共40页

项目编号	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	203.26	97.15	0.00	62.73	20.33	9.72	0.00	6.27
人工单价		小计				20.33	9.72	0.00	6.27		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费				9.53					
清单项目综合单价								36.32			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				9.72						
	材料费小计				9.72				0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公厕-安装工程

标段:

第36页 共40页

项目编码	031002003004	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-7-90	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	50.63	0.44	0.00	15.79	50.63	0.44	0.00	15.79	
人工单价		小计				50.63		0.44		0.00		
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								66.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.44					
	材料费小计						0.44		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第39页 共40页

项目编码	031004004004	项目名称	拖布池				计量单位	组	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	430.69	634.88	0.00	132.92	43.07	63.49	0.00	13.30	
人工单价		小计						43.07	63.49	0.00	13.30	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						56.56				
清单项目综合单价								119.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	成品拖布池	套	1.01	56	56.56							
	其他材料费					6.93						
	材料费小计					63.49			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

综合单价分析表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第40页 共40页

项目编号	031004007004	项目名称	小便器				计量单位	组	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-46	小便器安装 手动开关	10套	0.1	445.52	1237.01	0.00	137.50	44.55	123.70	0.00	13.75
人工单价		小计						44.55	123.70	0.00	13.75
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						117.12			
清单项目综合单价								182			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	立式小便器	个	1.01	115.96	117.1196						
	其他材料费					6.58					
	材料费小计					123.70			0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:

表-09

计 日 工 表

工程名称:公厕-安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:公厕-安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	529.98	100	529.98
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	529.98	100	529.98
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	工程计价	13695.76		1232.62
合 计					60

编制人(造价人员):

冯小卫

B1147100012987

河南诚信工程管理
有限公司

软件测评合格编号:

有效期至: 2027年07月03日

复核人(造价工程师):

冯小卫

B1147100012987

河南诚信工程管理
有限公司

有效期至: 2027年07月03日

表-13

主要材料价格表及费用

工程名称:公厕-安装工程

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	01090517	镀锌圆钢	φ 16	m	25.368	3.05	77.37	
2	01130301_1	镀锌扁钢 综合	镀锌扁钢-40*4	kg	60.400	4.15	250.66	
3	17030103^2	镀锌钢管	DN20	m	39.665	8.00	317.32	
4	17250257^1	塑料给水管	DE32	m	10.038	6.34	63.64	
5	17250257^13	塑料给水管	DE20	m	9.500	2.32	22.04	
6	17250257^14	塑料给水管	DE25	m	1.219	4.33	5.28	
7	17250257^2	塑料给水管	DE40	m	13.442	5.00	67.21	
8	17250257^3	塑料给水管	DE50	m	5.375	8.00	43.00	
9	17250257^4	塑料给水管	DE63	m	11.694	11.85	138.57	
10	17250299^1	塑料排水管	DE50	m	16.809	5.10	85.73	
11	17250299^2	塑料排水管	DE75	m	3.048	9.00	27.43	
12	17250299^3	塑料排水管	DE110	m	37.430	17.80	666.25	
13	19380101^1	闸阀	DE20	个	1.010	11.00	11.11	
14	19380101^6	止回阀	DE65	个	1.010	89.30	90.19	
15	19380101^6	闸阀	DE65	个	1.010	50.90	51.41	
16	21090101	台下式洗脸盆		个	2.020	81.61	164.85	
17	21130301	成品拖布池		套	1.010	56.00	56.56	
18	21150131	瓷蹲式大便器		个	6.060	99.97	605.82	
19	21170106	立式小便器		个	3.030	115.96	351.36	
20	24010206^6	螺纹水表	De63	个	1.000	150.00	150.00	
21	25000001	天棚灯	30W	套	3.030	80.00	242.40	
22	28031431^3	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	134.015	2.50	335.04	
23	28031431^5	绝缘电线	WDZ-BYJ-6	m	33.605	7.00	235.24	
24	29110205	综合布线楼层接线箱		个	1.000	22.00	22.00	

软件测评合格编号:

单位工程主材表

项目文件: 公厕-安装工程

标段:

第1页 共2页

序号	材料编码	名称及规格	单位	数量	市场价	市场合价
1	01090517	镀锌圆钢 φ16	m	25.37	3.05	77.37
2	01130301_1	镀锌扁钢 综合镀锌扁钢-40*4	kg	60.40	4.15	250.66
3	03070123	混合冷热水龙头	个	2.02	11.59	23.41
4	03070163	长颈水嘴 DN15	个	1.01	0.00	0.00
5	03070301~1	UPVC地漏DN50	个	3.03	9.44	28.60
6	03070903	存水弯 DN50	个	4.04	0.00	0.00
7	03070917	大便器存水弯 DN100	个	6.06	0.00	0.00
8	03071301	排水栓 DN50	套	3.03	0.00	0.00
9	03071305	排水栓带链堵	套	1.01	0.00	0.00
10	03071903	角型阀(带铜活) DN15	个	10.10	0.00	0.00
11	03072543	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	6.06	0.00	0.00
12	03072623	小便器冲水连接管 DN15	根	3.03	0.00	0.00
13	17000115	冲洗管 DN32	根	6.06	0.00	0.00
14	17030103~2	镀锌钢管DN20	m	39.67	8.00	317.32
15	17030103~3	镀锌钢管DN25	m	3.19	11.63	37.13
16	17190111_1	金属软管 D15	根	10.10	0.00	0.00
17	17250257~1	塑料给水管DE32	m	10.04	6.34	63.64
18	17250257~13	塑料给水管DE20	m	9.50	2.32	22.04
19	17250257~14	塑料给水管DE25	m	1.22	4.33	5.28
20	17250257~2	塑料给水管DE40	m	13.44	5.00	67.21
21	17250257~3	塑料给水管DE50	m	5.38	8.00	43.00
22	17250257~4	塑料给水管DE63	m	11.69	11.85	138.57
23	17250299~1	塑料排水管DE50	m	16.81	5.10	85.73
24	17250299~2	塑料排水管DE75	m	3.05	9.00	27.43
25	17250299~3	塑料排水管DE110	m	37.43	17.80	666.25
26	18030105	螺纹管件 DN15	个	14.14	0.00	0.00
27	18090162~1	室内塑料给水管热熔管件DE20	个	14.21	0.38	5.40
28	18090162~2	室内塑料给水管热熔管件DE25	个	1.47	0.66	0.97
29	18090162~3	室内塑料给水管热熔管件DE32	个	10.68	0.00	0.00
30	18090162~4	室内塑料给水管热熔管件DE40	个	11.74	0.00	0.00
31	18090162~5	室内塑料给水管热熔管件DE50	个	3.93	0.00	0.00
32	18090162~6	室内塑料给水管热熔管件DE63	个	7.59	0.00	0.00
33	18090232~1	室内塑料排水管粘接管件DE50	个	11.46	0.85	9.74
34	18090232~3	室内塑料排水管粘接管件DE75	个	2.75	2.23	6.14
35	18090232~3	室内塑料排水管粘接管件DE110	个	4.38	4.38	199.49

编制人:
软件测评合格

B11171100012987
河南诚信工程管理
有限公司
有效期至: 2027年07月03日

编制日期:

B11171100012987
河南诚信工程管理
有限公司
有效期至: 2027年07月03日

2026年2月28日

投标总价

招标人: _____

工程名称: 花坛 _____

投标总价 (小写): 96680.30元 _____

(大写): 玖万陆仟陆佰捌拾元叁角整 _____

投标人: _____

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时间:

扉-3

软件测评合格编号:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:花坛

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项工程					83828.05	
		整个项目					83828.05	
1	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.位置:条形基础 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5.挖掘机挖土方,不装车 6.放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	183.3	11.33	2076.79	
2	010103001024	回填方	1.部位:基础回填 2.压实系数不低于设计要求 3.填方材料品种:素土 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	96.34	11.55	1112.73	
3	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:投标人综合考虑 3.装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	86.96	13.39	1164.39	
4	010501001008	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送费用 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	36.33	344.07	12500.06	
5	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体类型:详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M 10 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	50.63	458.88	23233.09	
6	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M 5 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	84.38	497.63	41990.02	
7	011702001012	垫层模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	117.2	14.94	1750.97	
本页小计							83828.05	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:

表-08

计 日 工 表

工程名称:花坛

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:花坛

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2695.52	100	2695.52
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	2695.52	100	2695.52
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	88697.52	0	7982.78
合 计					

编制人(造价人员):

B1147100012987

软件测评合格编号:

河南信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

复核人(造价工程师):

B1147100012987

河南信工程管理
有限公司
有效期至:2027年07月03日

投标总价

招标人: _____

工程名称: 美丽乡村标识牌 _____

投标总价 (小写): 8785.27元 _____

(大写): 捌仟柒佰捌拾伍元贰角柒分 _____

投标人: _____

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



时间: _____

扉-3

软件测评合格编号: _____

计 日 工 表

工程名称:美丽乡村标识牌

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号：

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:美丽乡村标识牌 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	0.83	100	0.83
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	0.83	100	0.83
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	8059.88	9	725.39
合 计					

编制人(造价工程师) **冯小卫**

复核人(造价工程师) **冯小卫**

软件测评合格编号: **B11194100012987**
 河南致信工程管理
 有限公司
 有效期至: 2027年07月03日

软件测评合格编号: **B11194100012987**
 河南致信工程管理
 有限公司
 有效期至: 2027年07月03日

