

政府采购货物买卖合同

甲方：南阳市第十二小学校

乙方：河南都市嘉建设发展有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号：南阳政采公开-2025-93，南阳市第十二小学校白河路校区科创教室项目公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

- 1、合同总价：RMB103.953010 万元整（壹佰零叁万玖仟伍佰叁拾元壹角整）。
- 2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。
- 3、交货时间：为本合同签订之日起 30 个工作日内。
- 4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

1、货物为制造商全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、验收时，乙方须提供合同约定产品中甲方指定产品的质量检测报告，质量检测报告应由地市级及以上国家质量技术监督部门出具。

2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

3、质量保证期起始时间是：验收合格后甲方签署验收证明文件日期。

4、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和原装产品生产厂家的保质期承诺，质保期为三年。质量保证期和免费维修期内，因乙方原因造成的货物损坏由乙方无条件包修、包换、包退，非乙方原因造成的后果，乙方不承担责任。

5、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

6、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

7、本合同为固定单价合同，中标工程量清单内的综合单价不予调整，工程量依实调整；

8、在项目施工过程中，中标工程量清单以外的施工内容，甲方应先办理现场签证手续，乙方再进行施工，增加部分的工程款甲方应在最终结算时予以认可和拨付。

七、付款方式

合同签订后乙方在确认甲方施工环境满足施工要求时，开始进行供货、安装施工，项目完工调试完成且验收合格后7个工作日支付合同金额的100%。如果甲方在项目未验收即投入使用，则视为甲方验收合格。



八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价 10%的违约金，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第 1 款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2%的数额向采购单位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第 1 款及第 2 款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，直至在规定的时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 10%的违约金。

5、乙方要求满足以下条件：

5.1 乙方提供所有定制类产品需满足招标文件中甲方定制的使用要求，不满足时，乙方进行整改，直至满足要求为止；

5.2 乙方承诺提供的售后培训等服务，需安装招标文件要求完全履行；

5.3 甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按要求办理结算手续或无故不及时进行项目验收或验收后不按照合同约定支付工程款的，甲方须向乙方支付本合同总价 10%的违约金，同时乙方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

九、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。



2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，甲方承担责任，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由项目所在地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括：项目编号：南阳政采公开-2025-93，南阳市第十二小学校白河路校区科创教室项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式柒份：甲方持有伍份，乙方持有贰份，均具有同等法律效力。





甲方：(公章)

授权代理人：张通瑞

日期：2026年2月9日

地址：人民南路1299号

电话：6158 6136

传真：

甲方开户行：建行南阳分行财政经理处 传真：

甲方账号：41001522333058000036

甲方账号名称：南阳市第十二中学 南阳文化路支行

甲方统一社会信用代码：124113004190452831 乙方账号：246811919570



乙方：(公章)

法定代表人(授权代理人)：李东海

日期：2026年2月9日

地址：河南省南阳市卧龙区七一街道卧龙

路200号兴达商务楼1101室

电话：0377-63181167

乙方账号名称：河南都市嘉建设发展

有限公司

乙方统一社会信用代码：

91411300577603375X

企业规模：微企业 小企业 中型企业 大型企业 (请在相对应选项划√)

附中标清单

附件

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南都市嘉建设发展有限公司

项目编号：南阳政采公开-2025-93



序号	设备名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	投标单 价	小计（元）	供货时间
定制基础设备								
1	教师演示台	育人、定制	温州市余人教仪制造 有限公司	张	1	7550	7550	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
2	教师办公椅	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技 有限公司	张	1	420	420	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
3	定制学生实验台	育人、定制	温州市余人教仪制造 有限公司	张	8	3100	24800	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
4	定制电源功能柱	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技 有限公司	个	16	200	3200	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕



5	定制实验凳	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	个	48	100	4800	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
人工智能教育中心								
1、基础教学套件								
1	编程百变积木套件	迪乐姆、D-RB-59	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	套	9	1220	10980	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
2	机器人小车控制系统	迪乐姆、D-RB-87	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	套	9	2200	19800	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
3	智能调速循迹小车	迪乐姆、D-OP-18	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	套	9	2620	23580	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
4	3D造型模块及配套耗材套盒	迪乐姆、D-3D-28H	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	套	9	2450	22050	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
2.课程拓展教学套件								
1	AI人工智能未来芯	迪乐姆、D-OP-137	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	套	9	1950	17550	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
2	AI人工智能	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技有限公司	套	9	650	5850	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕

	机器人扩展材料包	制	有限公司					货并安装调试完毕
3	AI 人工智能未来芯编程软件及课程资源包	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技有限公司	1	3150	3150	3150	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
4	车辆超载自动检测与控制制系统	迪乐姆、D-RB-86	上海迪乐姆信息科技有限公司	9	2350	21150	21150	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
5	智能感知晾衣架系统	迪乐姆、D-RB-155		9	4200	37800	37800	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
3. 人工智能竞赛套件								
1	中小学创新实践活动器材	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技有限公司	3	12200	36600	36600	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
4. 人工智能展示体验设备								
1	智能语音识	迪乐姆、	上海迪乐姆信息科技有限公司	1	8100	8100	8100	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕

	别六足机器人	D-RB-88	有限公司							
2	AI 智能视觉 万向机械臂 车	迪乐姆、 D-RB-154	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	2	4400	8800		合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕	
3	校园创客机 器人套装	迪乐姆、 D-RB-70	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	2	1700	3400		合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕	
4	舞蹈机器人	迪乐姆、 D-RB-65	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	2	4450	8900		合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕	
5	智能家居机 器人	迪乐姆、 D-RB-19	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	2	1350	2700		合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕	
6	AI 视觉智能 小车 16 合一 套装	迪乐姆、 D-RB-22	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	2	7500	15000		合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕	
7	AI 智能无 人驾驶系统 (初级)	迪乐姆、 D-OP-30	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	2	3800	7600		合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕	

8	智慧农业机器人套装	迪乐姆、D-EB-12H	上海迪乐姆信息科技有限公司	套	2	3900	7800	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
9	机械狗	宇树、Go2	杭州宇树科技有限公司	套	1	16150	16150	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
10	AI 服务器人	迪乐姆、D-EB-75H		套	1	81500	81500	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
11	AI 虚拟问答一体机显示终端	迪乐姆、D-EB-76H	上海迪乐姆信息科技有限公司	台	1	48500	48500	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
5. 教育机器人组合								
1	探索机器人组合	迪乐姆、D-RB-200	上海迪乐姆信息科技有限公司	箱	3	2150	6450	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
2	家政机器人组合	迪乐姆、D-RB-201	上海迪乐姆信息科技有限公司	箱	3	2600	7800	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
3	极地机器人组合	迪乐姆、D-RB-202	上海迪乐姆信息科技有限公司	箱	3	2750	8250	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
4	达尔文仿生	迪乐姆、	上海迪乐姆信息科技有限公司	箱	3	2000	6000	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕

	组合	D-RB-203	有限公司										
5	3D 打印机组 合	迪乐姆、 D-3D-40	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	1	5300	5300	5300	5300	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			
6	智慧环卫机 器人	迪乐姆、 D-RB-205	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	3	1625	4875	4875	4875	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			
7	智慧救援机 器人	迪乐姆、 D-RB-206	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	3	2300	6900	6900	6900	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			
8	智慧体育机 器人	迪乐姆、 D-RB-207	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	3	3350	10050	10050	10050	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			
9	智慧服务机 器人	迪乐姆、 D-RB-208	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	3	2150	6450	6450	6450	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			
10	无人驾驶	迪乐姆、 D-RB-209	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	3	2850	8550	8550	8550	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			
11	实验箱柜式 移动车	金马、定制	北京金马模具制品有 限公司	台	8	1800	14400	14400	14400	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			
6. 智能制造设备											59300		
1	3D 建模课程	中望、3D	广州中望龙腾软件股 份有限公司	台	1	4400	4400	4400	4400	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕			

	平台	ONE	份有限公司							
2	高速3D打印 大尺寸工作站 (教师端)	迪乐姆、 D-3D-14	上海迪乐姆信息科技 有限公司	台	1	24300	24300	24300		合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
3	3D 打印机 (学生)	迪乐姆、 D-3D-15	上海迪乐姆信息科技 有限公司	台	1	6950	6950	6950		合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
4	打印耗材	迪乐姆、 D-3D-17	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	20	200	200	4000		合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
5	便携式智能 激光雕刻机	迪乐姆、 D-DT-31	上海迪乐姆信息科技 有限公司	台	1	18500	18500	18500		合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
6	便携式智能 激光雕刻机 耗材包	迪乐姆、 D-DT-19	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	1150	1150	1150		合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
7、人工智能 ai 展示框										
1	智能互动模 块	迪乐姆、 D-EB-50H	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3400	3400	3400		合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
2	AI 大模型模	迪乐姆、	上海迪乐姆信息科技	套	1	9600	9600	9600		合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕

3	块	D-EB-51H 迪乐姆、 D-EB-52H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	9750	9750	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
4	块	室内气象站 模块 D-EB-53H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
5	块	幸运大转盘 模块 D-EB-54H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3570	3570	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
6	块	十秒挑战模 块 D-EB-55H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
7	块	触摸感应模 块 D-EB-56H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
8	块	狂热敲击模 块 D-EB-57H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
9	块	颜色识别模 块 D-EB-58H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3600	3600	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
10	块	水波灯模块 D-EB-59H	有限公司 上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕

8、VR 体验设备							69500	
1	VR 蛋椅	迪乐姆、D-EB-80H	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	套	1	65500	65500	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
2	VR 蛋椅配套资源	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	套	1	4000	4000	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
9、其他							25600	
1	运动相机	大疆、Action5pro	深圳市大疆灵眸科技有限公司 有限公司	套	2	3000	6000	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
2	便携式口袋云台相机	大疆、pocket3 全能	深圳市大疆灵眸科技有限公司 有限公司	套	1	5250	5250	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
3	迷你麦克风	大疆、micmini 一拖二	深圳市大疆灵眸科技有限公司 有限公司	套	2	800	1600	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
4	设备安装调试服务	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技有限公司 有限公司	项	1	3250	3250	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
5	培训服务	迪乐姆、定制	上海迪乐姆信息科技有限公司	项	1	9500	9500	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕

	制	有限公司						
科普教育中心								
1. 组合式微型科技馆								
1	微型科技馆 (核心产 品)	迪乐姆、定 制	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	46400	46400	合同签订后30日历天内供 货并安装调试完毕
2. 互动科普展品								
1	双曲狭缝	迪乐姆、 D-EB-65H	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	2100	2100	合同签订后30日历天内供 货并安装调试完毕
2	辉光球	迪乐姆、 D-EB-66H	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	2100	2100	合同签订后30日历天内供 货并安装调试完毕
3	人体导电	迪乐姆、 D-EB-67H	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	2300	2300	合同签订后30日历天内供 货并安装调试完毕
4	手摇发电	迪乐姆、 D-EB-68H	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	2200	2200	合同签订后30日历天内供 货并安装调试完毕
5	虹吸现象	迪乐姆、 D-EB-69H	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	2200	2200	合同签订后30日历天内供 货并安装调试完毕

6	雅各布天梯	迪乐姆、 D-EB-70H	上海迪乐姆信息科技 有限公司	套	1	2300	2300	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
3. 科学实验箱								
1	声学实验箱	迪乐姆、 SCI-001	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	850	7650	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
2	光学实验箱	迪乐姆、 SCI-002	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	900	8100	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
3	电学实验箱	迪乐姆、 SCI-003	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	950	8550	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
4	磁学实验箱	迪乐姆、 SCI-004	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	830	7470	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
5	电与磁实验箱	迪乐姆、 SCI-005	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	800	7200	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
6	力与机械实验箱	迪乐姆、 SCI-006	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	850	7650	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
7	水实验箱	迪乐姆、 SCI-007	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	850	7650	合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕

8	空气实验箱	迪乐姆、 SCI-008	上海迪乐姆信息科技 有限公司	箱	9	720	6480	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
配套氛围装饰								
一	拆除及成品保护工程							
1	灯具、风扇 等成品件拆 除			项	1	1000	1000	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
2	墙面瓷砖剔 除			m ²	38	10	380	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
3	玻璃隔断拆 除			块	3	200	600	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
4	混凝土台阶 拆除			m	9	150	1350	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
5	黑板保护			项	1	200	200	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
二	室内照明及电路改造							
1	电路改造			m ²	98.1	60	5886	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕

2	灯带			m	180	40	7200	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
3	筒灯			个	19	65	1235	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
4	开关插座			个	15	15	225	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
5	变压器			个	10	1200	12000	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
6	线性灯安装			m	180	45	8100	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
7	开关插座及灯具安装			项	1	3000	3000	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
三	天棚工程						47242.5	
1	顶面整体打底			m ²	98.1	115	11281.5	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
2	微型科技馆顶面造型顶			m ²	40.6	125	5075	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
3	顶面边吊			m	60.6	155	9393	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
4	顶面软膜灯			m ²	53.6	280	15008	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕

	箱												
5	操作室顶面 中岛造型灯				m ²	4	300	1200					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
6	操作室顶面 飞碟造型顶				m	9.5	180	1710					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
7	空调包封				m ²	14.5	150	2175					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
8	空调出风口 空洞				个	4	150	600					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
9	空调出风口 百叶				个	4	200	800					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
四	墙面工程							45708.6					
1	墙面基层处 理				m ²	38	20	760					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
2	操作室黑板 墙面打底				m ²	18.3	120	2196					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕
3	操作室黑板				m ²	5.8	180	1044					合同签订后30日历天内供货并安装调试完毕

	墙面造型												
4	操作室风采 墙面打底				m ²	18.3	122	2232.6			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		
5	操作室风采 墙面灯带造 型				m	18	65	1170			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		
6	智能制造墙 面打底				m ²	11.4	180	2052			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		
7	智能制造墙 面灯带造型				m	8.2	65	533			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		
8	荣誉墙面打 底				m ²	33.6	125	4200			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		
9	荣誉墙造型				项	1	3000	3000			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		
10	微型科技馆 墙面打底				m ²	11.4	125	1425			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		
11	微型科技馆 墙面打底				m ²	11.4	180	2052			合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕		

12	微型科技馆 右侧墙面隔 断			项	1	2000	2000	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
13	柱子造型			m ²	3.2	150	480	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
14	门洞门头包 封			个	2	300	600	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
15	墙面基层处 理			m ²	342	22	7524	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
16	乳胶漆			m ²	342	24	8208	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
17	文化展板、 发光字灯			项	1	4000	4000	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
18	科技门			扇	2	800	1600	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
19	窗帘			m ²	7.9	80	632	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕
五	地面工程						12753	
1	自流平			m ²	98.1	85	8338.5	合同签订后 30 日历天内供 货并安装调试完毕

2	定制地胶			m ²	98.1	45	4414.5	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
六	展示柜制作						34425	
1	操作室展柜			m ²	8.2	750	6150	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
2	荣誉墙展柜			m ²	27.5	720	19800	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
3	智能制造展柜			m ²	11.3	750	8475	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
七	其他						3300	
1	材料运输			项	1	1500	1500	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
2	建筑垃圾清理			项	1	800	800	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
3	保洁			项	1	1000	1000	合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完毕
						合计	1039530.1	