侯选人投标业绩
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第1中标候选人：河南智澜建筑工程有限公司
1、伊川县水利局伊川县马河湾等9座淤地坝除险加固工程；
合同签订日期： 2022年6月30日
2.2023年新安县五顷淤地坝工程；
合同签订日期： 2023年10月11日
第2中标候选人：河南泉达建筑工程有限公司
1. 河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心陆浑灌区东一干渠郑州段2023年维修养护项目；
合同签订日期： 2023年2月6日
第3中标候选人：河南水诚建设工程有限公司
无
第二标段
第1中标候选人：河南舒普建设工程有限公司
1、伊川县彭婆镇人民政府2018年农业产业强镇示范建设项目彭婆镇赵沟村塘坝工程；
合同签订日期： 2022年8月12日
第2中标候选人：九州水文建设集团有限公司
1. 广西合浦县白沙河白沙水厂取水口段防洪治理工程；
合同签订日期： 2023年10月12日
第3中标候选人：河南大显市政公用工程有限公司
1. 平顶山市湛河孟宝铁路桥~北汝河入河口段治理工程（叶县）第三标段
合同签订日期： 2022年6月12日
第三标段
第1中标候选人：河南固信建筑工程有限公司
1、渑池县石河山洪沟防治治理项目；
合同签订日期： 2024年5月18日
2.平顶山市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山市）项目；
合同签订日期： 2024年1月30日
第2中标候选人：河南省江源水利水电工程有限公司
1. 开封市尉氏县灌排设施特大洪涝灾后修复重建项目；
合同签订日期： 2022年5月18日
第3中标候选人：河南升森建筑工程有限公司
无
第四标段
第1中标候选人：河南三木建设工程有限公司
1、德州市德城区支流引调水工程(二期)；
合同签订日期： 2023年11月22日
2.鲁山县水利局鲁山县2022年水毁修复工程结余资金项目；
合同签订日期： 2024年4月20日
3.聊城市高唐县唐公沟中小河流治理工程（2023年度）二次招标；
合同签订日期： 2023年6月6日
4.2023年邹城市大束镇高标准农田建设项目、第二标段；
合同签订日期： 2023年11月25日
第2中标候选人：河南金鹰建设集团有限公司
1. 江西省主要支流治理崇义县上犹江流域(崇义段)综合治理工程；
合同签订日期： 2024年5月22日
2. 桐庐县清渚江（富春江镇段）流域综合治理工程（II标）；
合同签订日期： 2022年11月16日
第3中标候选人：河南磊硕鑫建设工程有限公司
无
第五标段
第1中标候选人：河南恒业宏达建设工程有限公司
1、沙颍河(叶县河段)防洪治理工程(险工防护及支流口治理工程)一标段；
合同签订日期： 2024年8月19日
2.宝丰县山洪沟治理工程施工及监理第十五标段；
合同签订日期： 2024年5月22日
3.三门峡市灵宝双桥河太张村至文底村段治理工程二标段；
合同签订日期： 2021年9月25日
第2中标候选人：河南省鹏志建筑工程有限公司
1. 义马市山洪沟系统治理工程（一期）二标段；
合同签订日期： 2024年5月26日
第3中标候选人：河南乐泰建筑工程有限公司
无
第六标段
第1中标候选人：河南盛世永昌建设工程有限公司
1、四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程施工标段；
合同签订日期： 2022年7月21日
2.嘉禾县茶坞河山洪沟防洪治理工程；
合同签订日期： 2024年5月28日
第2中标候选人：河南伟业建设工程有限公司
1. 漯河市五虎庙灌区续建配套与节水改造项目2022年度工程（自流灌溉片区一期）；
合同签订日期： 2022年8月10日
2. 南召县马市坪乡黄鸭河流域可持续发展工程；
合同签订日期： 2022年6月1日
第3中标候选人：河南地天建设有限公司
1. 博爱县2021年II类水毁农田灾后恢复重建项目（一标段）；
合同签订日期： 2022年5月6日
第七标段
第1中标候选人：河南水润建设工程有限公司
1、内蒙古乌拉盖河乌拉盖管理区段河道治理工程第一标段；
合同签订日期： 2022年10月28日
2.满族屯满族乡白音乌拉嘎查河道综合整治项目；
合同签订日期： 2022年7月5日
第2中标候选人：河南省尧元建设工程有限公司
1. 平顶山市叶县2024年高标准农田建设项目（叶邑镇、保安镇）第十六标段；
合同签订日期： 2024年7月16日
第3中标候选人：河南露旭建设集团发展有限公司
1. 金川县卡拉脚乡卡拉脚沟二普鲁村重点山洪沟防洪治理工程
合同签订日期： 2024年4月19日
第八标段
第1中标候选人：中科华禹工程咨询有限公司
1. 罗山县竹竿河周党至入淮口防洪治理工程（一期）监理3标；
合同签订日期： 2024年6月4日
2.绵河平定段防洪能力提升工程；
合同签订日期： 2024年5 月20日
3.南水北调中线河南段北田村沟防洪影响处理工程；
合同签订日期： 2024年6月18日
第2中标候选人：河南海纳建设管理有限公司
1. 上蔡县水系连通及水美乡村建设项目（2022年度工程）监理；
合同签订日期： 2022年10月10日
2. 高平市许河高平段河道综合治理二期工程；
合同签订日期： 2023年5月15日
3. 洛阳市新安段黄土丘陵区水土流失治理工程；
合同签订日期： 2023年9月5日
4. 镇雄县赤水河流域毛坝河高铁新城片区及文笔山水库周边生态环境综合治理工程第二标段；
合同签订日期： 2022年3月20日
5. 贺州市钟山县花山灌区续建配套与现代化改造项目监理服务；
合同签订日期： 2023年10月17日
6. 阿里地区札达县阿青灌区工程监理(二次)；
合同签订日期： 2024年8月28日
第3中标候选人：高达建设管理发展有限责任公司
1. 中小河流治理项目延河综合治理延长县杨家湾防洪工程；
合同签订日期： 2022年11月17日
2. 安阳市龙安区洪河水毁工程灾后恢复重建项目监理；
合同签订日期： 2022年4月30日
3. 安阳市幸福灌区水毁工程灾后恢复重建项目；
合同签订日期： 2022年7月2日
4. 延安高新区东区生态修复及治理项目-防洪工程（临时排水工程）；
合同签订日期： 2022年8月19日
