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报价打分表
项目编号/标段名称：平公资建2025281号/第六标段
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补

	供应商
	总报价
	分部分项
	措施项 目分

	平顶山晟源建设工程有限公司
	29. 92
	6. 506
	3. 53

	河南腾屹建设工程有限公司
	29. 98
	3. 373
	2. 801

	河南八星建设工程有限公司
	29. 98
	6. 506
	2. 693
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项目编号/标段名称：平
公资建       号/第六标
项目名称：【平公资建202

	主要材料分

	1. 8

	0. 6

	0. 1
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项目编号/标段名称：平公资建2025281号/第六标段
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补

	供应商
	总报价
	分部分项
	措施项 目分

	河南汴垦建设工程有限公司
	29. 96
	3. 253
	2. 977
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项目编号/标段名称：平
 (
项目名称：【平公资建202
)公资建       号/第六标

	主要材料分

	0. 6
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	









技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 500
	0. 500
	0. 500
	0. 500

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 300
	1. 200
	1. 200
	1. 100

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 300
	3. 100
	3. 100
	1. 800

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 800
	1. 700
	1. 800
	1. 600

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 700
	1. 500
	1. 600
	1. 500

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 700
	0. 600
	0. 700
	0. 600

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 300
	1. 200
	1. 300
	1. 100

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 300
	1. 000
	1. 300
	0. 500

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 600
	0. 500
	0. 600
	0. 500

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 800
	0. 700
	0. 800
	0. 600

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 300
	1. 200
	1. 200
	1. 200

	
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 500

	总分：
	16. 000
	14. 600
	15. 500
	12. 100
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


技术打分
	
13
	
工期保证措施(1分)
	
0. 800
	
0. 800
	
0. 800
	
0. 600

	
	
	

小计:
	
16. 000
	
14. 600
	
15. 500
	
12. 100

	
	
	总分：
	16. 000
	14. 600
	15. 500
	12. 100
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	









技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 800
	0. 800
	0. 800
	0. 800

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 000
	1. 000
	1. 000
	1. 000

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 600
	2. 800
	3. 300
	1. 900

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 500
	1. 200
	1. 200
	1. 000

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 500
	1. 200
	1. 300
	1. 000

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 800
	0. 700
	0. 700
	0. 700

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 300
	1. 100
	1. 300
	1. 000

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 300
	1. 100
	1. 200
	1. 000

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 800
	0. 700
	0. 700
	0. 600

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 900
	0. 700
	0. 800
	0. 700

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 300
	1. 100
	1. 200
	1. 000

	
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 900
	0. 600
	0. 600
	0. 700

	总分：
	16. 600
	13. 700
	14. 900
	12. 000
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


技术打分
	
13
	
工期保证措施(1分)
	
0. 900
	
0. 700
	
0. 800
	
0. 600

	
	
	

小计:
	
16. 600
	
13. 700
	
14. 900
	
12. 000

	
	
	总分：
	16. 600
	13. 700
	14. 900
	12. 000
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	









技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 700
	0. 600
	0. 600
	0. 500

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 300
	1. 100
	1. 200
	1. 000

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 000
	2. 500
	2. 600
	1. 800

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 500
	1. 200
	1. 300
	1. 000

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 600
	1. 400
	1. 500
	1. 300

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 800
	0. 600
	0. 700
	0. 600

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 300
	1. 100
	1. 200
	1. 000

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 200
	1. 000
	1. 100
	0. 700

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 800
	0. 600
	0. 700
	0. 500

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 800
	0. 600
	0. 600
	0. 500

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 300
	1. 200
	1. 200
	1. 000

	
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 800
	0. 700
	0. 700
	0. 600

	总分：
	15. 900
	13. 300
	14. 100
	11. 100
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


技术打分
	
13
	
工期保证措施(1分)
	
0. 800
	
0. 700
	
0. 700
	
0. 600

	
	
	

小计:
	
15. 900
	
13. 300
	
14. 100
	
11. 100

	
	
	总分：
	15. 900
	13. 300
	14. 100
	11. 100
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	









技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 500
	0. 500

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 000
	0. 800
	1. 200
	1. 200

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	2. 800
	3. 000
	0. 800
	1. 400

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 500
	1. 400
	1. 600
	1. 500

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 000
	1. 000
	1. 000
	1. 000

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 500
	0. 400

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 400
	1. 400
	1. 300
	1. 200

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	0. 500
	0. 500
	0. 600
	0. 500

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 700
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 800
	0. 800
	0. 700
	0. 600

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 400
	1. 300
	1. 300
	1. 400

	
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	总分：
	13. 700
	13. 400
	11. 200
	11. 400
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


技术打分
	
13
	
工期保证措施(1分)
	
0. 800
	
0. 800
	
0. 500
	
0. 500

	
	
	

小计:
	
13. 700
	
13. 400
	
11. 200
	
11. 400

	
	
	总分：
	13. 700
	13. 400
	11. 200
	11. 400
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	









技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	1. 000
	1. 000
	1. 000
	1. 000

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 300
	1. 300
	1. 300
	1. 300

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 500
	3. 300
	3. 000
	2. 500

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 800
	1. 700
	1. 600
	1. 400

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 700
	1. 700
	1. 500
	1. 300

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	1. 000
	1. 000
	1. 000
	1. 000

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 400
	1. 400
	1. 400
	1. 400

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 300
	1. 300
	1. 200
	1. 000

	
	9
	风险管理措施(1分)
	1. 000
	1. 000
	1. 000
	1. 000

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	1. 000
	0. 800
	0. 800
	0. 700

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 300
	1. 300
	1. 300
	1. 300

	
	12
	施工总平面图布置(1分)
	1. 000
	1. 000
	1. 000
	1. 000

	总分：
	18. 300
	17. 800
	17. 100
	15. 900
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


技术打分
	
13
	
工期保证措施(1分)
	
1. 000
	
1. 000
	
1. 000
	
1. 000

	
	
	

小计:
	
18. 300
	
17. 800
	
17. 100
	
15. 900

	
	
	总分：
	18. 300
	17. 800
	17. 100
	15. 900
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	3. 280
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	2. 000
	0. 000
	0. 000
	0. 000

	
	3
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	4. 000
	0. 000

	
	4
	企业信用(15分)
	15. 000
	15. 000
	15. 000
	15. 000

	
	5
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 000
	5. 000
	5. 000
	5. 000

	
	
	小计:
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000

	
	
	总分：
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	3. 280
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	2. 000
	0. 000
	0. 000
	0. 000

	
	3
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	4. 000
	0. 000

	
	4
	企业信用(15分)
	15. 000
	15. 000
	15. 000
	15. 000

	
	5
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 000
	5. 000
	5. 000
	5. 000

	
	
	小计:
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000

	
	
	总分：
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	3. 280
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	2. 000
	0. 000
	0. 000
	0. 000

	
	3
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	4. 000
	0. 000

	
	4
	企业信用(15分)
	15. 000
	15. 000
	15. 000
	15. 000

	
	5
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 000
	5. 000
	5. 000
	5. 000

	
	
	小计:
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000

	
	
	总分：
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	3. 280
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	2. 000
	0. 000
	0. 000
	0. 000

	
	3
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	4. 000
	0. 000

	
	4
	企业信用(15分)
	15. 000
	15. 000
	15. 000
	15. 000

	
	5
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 000
	5. 000
	5. 000
	5. 000

	
	
	小计:
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000

	
	
	总分：
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000




2025-10-24

[image: ]





项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	评审项
	序号
	评审内容
	平顶山晟源建设工程有限公司
	河南八星建设工程有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南汴垦建设工程有限公司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	3. 280
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	2. 000
	0. 000
	0. 000
	0. 000

	
	3
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	4. 000
	4. 000
	0. 000

	
	4
	企业信用(15分)
	15. 000
	15. 000
	15. 000
	15. 000

	
	5
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 000
	5. 000
	5. 000
	5. 000

	
	
	小计:
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000

	
	
	总分：
	30. 000
	28. 000
	27. 280
	20. 000
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