

符合性评审汇总表

项目编号: E4104815144D00371001002
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第三标段（第二次）

序号	评审项目	评审标准	河南御鼎合创医疗器械销售有限公司	平顶山瀚腾医疗器械有限公司	河南瑞佑医疗科技有限公司	舞钢市众康医疗器械有限公司
1	供应商名称	与营业执照名称一致	通过	通过	通过	通过
2	签字盖章	符合招标文件要求	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	只能有一个有效报价	通过	通过	通过	通过
4	交货期	符合招标文件要求	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	符合招标文件要求	通过	通过	通过	通过
6	投标内容	符合招标文件要求	通过	通过	通过	通过
7	交货地点	符合招标文件要求	通过	通过	通过	通过
8	质保期	符合招标文件要求	通过	通过	通过	通过
9	质量要求	符合招标文件要求	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字:

王福安 娄爱民 白莉 董娜 李兵锐

日期: 2025年07月10日

综合部分汇总表

项目编号：E4104815144D00371001002
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第三标段（第二次）

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南御鼎合创医疗器械销售有限公司	平顶山瀚腾医疗器械有限公司	河南瑞佑医疗科技有限公司	舞钢市众康医疗器械有限公司
1	售后服务	售后服务1	5	1、售后服务方案是否完善及合理、科学，优秀得 5 分，一般得3分，差得 1分，没有不得分	1.4	1.4	3.4	4.2
		售后服务2	2	2、其他售后服务承诺内容，优秀得2分，一般得1分，没有不得分	1	1	1	2
2	优惠条件	优惠条件1	2	1、针对项目的特点和要求提出的优惠条件的承诺，优秀得2分，一般得 1分，没有不得	1	1	1	2
		优惠条件2	1	2、质保期在1年的基础上，每增加1年得 0.5分，最多得1分，没有不得分	0	0	1	0
合计					3.4	3.4	6.4	8.2

全体评委签字：

王福安 姜爱民 白莉莉 董娜 李兵锐

日期：2025年07月10日

技术部分汇总表

项目编号：E4104815144D00371001002
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第三标段（第二次）

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南御鼎合创医疗器械销售有限公司	平顶山瀚腾医疗器械有限公司示	河南瑞佑医疗科技有限公司	舞钢市众康医疗器械有限公司
1	产品的技术参数	产品的技术参数	30	技术部分总分为 30分，技术特点、性能指标全部满足招标文件技术 要求的，得30分；标注“★”符号的为本次采购项目的“主要参数”， 达不到招标文件要求的, 每负偏离一条扣除2分，扣完为止；一般性技 术参数（非(★) 号标注的部分）达不到招标文件要求的, 每负偏离一 条扣除1分，扣完为止	29	28	22	30
2	运维措施	运维措施1	6	1. 供货服务方案、运输方案完整、切实可行得 6分，一般得 3分，差得1分；	1.4	1	2.6	4.8
		运维措施2	6	2. 维保制度完善、保障措施完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分；	1.8	1.4	3.2	5.4
		运维措施3	6	3. 应急措施到位、响应时间合理、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分；	1.4	1.8	3	4.8
		运维措施4	6	4. 人员配备齐全、培训计划完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分；	2.2	2.2	4.2	6
		运维措施5	6	5. 运维本地化服务针对性强、切实可行6分，一般得3分，差得1分； 包括但不限于以上内容，缺项不得分。	1.4	1.4	2.2	3.6
合计					37.2	35.8	37.2	54.6

全体评委签字：

王福安

娄爱民

白莉莉

董娜

李兵锐

日期：2025年07月10日

投标报价评分表

项目编号: E4104815144D00371001002
 项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第三标段（第二次）
 日期: 2025年07月10日

序号	投标人名称	投标报价(元)	中小微型企业扣除价格(元)	评审价格(中小微型企业扣除后价格)(元)	投标报价得分
1	舞钢市众康医疗器械有限公司	68800	0	68800	22.67
2	河南瑞佑医疗科技有限公司	52000	0	52000	30
3	河南御鼎合创医疗器械销售有限公司	69500	0	69500	22.45
4	平顶山瀚腾医疗器械有限公	71000	0	71000	21.97
评标基准价: 52000		投标报价权重: 0			

全体评委签字:

王福安 姜爱民 白莉 董娜 李兵锐

日期: 2025年07月10日