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序号 图 名 图  号 序号 图    名 图   号

金堤河柳屯闸工作闸门主轮轮轴34 LTZ-JJ-19
金堤河柳屯闸工作闸门主轮挡圈1、 235 LTZ-JJ-20

金堤河柳屯闸检修闸门36 LTZ-JJ-21

金堤河柳屯闸检修闸门门叶(一)37 LTZ-JJ-22

金堤河柳屯闸检修闸门门叶(二)38 LTZ-JJ-23
金堤河柳屯闸检修闸门预埋件39 LTZ-JJ-24
金堤河柳屯闸检修闸门底槛埋件40 LTZ-JJ-25
金堤河柳屯闸检修闸门主轨埋件41 LTZ-JJ-26

金堤河柳屯闸检修闸门反轨及调整杆埋件42 LTZ-JJ-27
金堤河柳屯闸检修闸门止水43 LTZ-JJ-28

金堤河柳屯闸检修闸门侧座板及侧止水 LTZ-JJ-2944

金堤河柳屯闸检修闸门侧压板及侧止水垫45 LTZ-JJ-30
金堤河柳屯闸检修闸门底压板及底止水46 LTZ-JJ-31

金堤河柳屯闸检修闸门侧轮47 LTZ
-JJ-32

金堤河柳屯闸检修闸门侧轮座48 LTZ-JJ-33
金结部分 金堤河柳屯闸检修闸门侧轮轴及轴套49 LTZ-JJ-34

金堤河柳屯闸检修闸门侧轮轮子及半压板15 50 LTZ-JJ-35
1 金堤河柳屯闸闸门布置图6 LTZ-JJ-01 金堤河柳屯闸检修闸门主轮51 LTz-JJ-36

金堤河柳屯闸工作闸门 金堤河柳屯闸检修闸门主滚轮、挡环1及217 LTZ-JJ-02 52 LTZ-JJ-37
金堤河柳屯闸工作闸门门 叶(一) 金堤河柳屯闸检修闸门主轮轮轴18 LTZ-JJ-03 53 LTZ-JJ-38
金堤河柳屯闸工作闸门门叶(二) LTZ-JJ-04 金堤河柳屯闸检修闸门主轮挡圈1、219 54 LTZ-JJ-39
金堤河柳屯闸工作闸门预埋件 金堤河柳屯闸MD型2X160KN同轴传动电动葫芦20 LTZ-JJ-05 55 LTZ-JJ-40
金堤河柳屯闸工作闸门底槛埋件 金堤河柳屯闸电葫芦轨道平面布置图21 LTZ-JJ-06 56 LTZ-JJ-41
金堤河柳屯闸工作闸门主轨埋件 LTZ-JJ-0722

金堤河柳屯闸工作闸门反轨及调整杆埋件23 LTZ-JJ-08
金堤河柳屯闸工作闸门止水 LTZ-JJ-0924

金堤河柳屯闸工作闸门侧座板及侧止水25 LTZ-JJ-10
金堤河柳屯闸工作闸门侧压板及侧止水垫26 LTZ-JJ-11
金堤河柳屯闸工作闸门底压板及底止水27 LTZ-JJ-12

金堤河柳屯闸工作闸门侧轮28 LTZ-JJ-13
金堤河柳屯闸工作闸门侧轮座29 LTZ-JJ-14

金堤河柳屯闸工作闸门侧轮轴及轴套30 LTZ-JJ-15
金堤河柳屯闸工作闸门侧轮轮子及半压板31 LTZ-JJ-16

金堤河柳屯闸工作闸门主轮32 LTZ-JJ-17
金堤河柳屯闸工作闸门主滚轮、 挡环1及2 LTZ-JJ-1833



































































































施 工 图         设计

MD型2x160KN同轴传动电动葫芦
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设计证号

金    结         部分

图号A141008554 LTZ-JJ-40

濮阳市水利勘测设计有限公司

如图

金堤河柳屯闸拆除重建项目

 金堤河柳屯闸

说明：
1.启闭机的设计、制造、安装应符合《水利水电工程启闭机制造，安装及验收规范》（GB/T14173).

2.启闭机与检修闸门配套使用，相应尺寸应一致。

3.电动葫芦配备防雨罩。

 性 能 参 数 表

型号

起重量

起升高度

起升速度
吊点距离

电    源

钢丝绳GB/T8919-1996
起重减速器速比

功率

KN

m

m/min
m

KW

MD

2X160

起升电机

运行速度

运行电机
功率 Kw

m/min

380V  50Hz

20

工作制度
运行轨道型号

6X0.8

9

4.8

20ZAB6x37IWR1770ZS225

24/3.0

128.6

3.0/0.3

M3
GB706   I63c

转速 r/min 1400

转速 r/min 1380

车轮工作直径
控制形式

154
线控+遥控

控制电压 36

mm

V

结合次数 120次/h

i

20
00




