渑池县审计局造价咨询服务框架协议采购项目
中标公告
一、项目基本情况
1、采购项目编号：MCGZ[2023]148-ZC127、渑池公开采购-2023-35
2、采购项目名称：渑池县审计局造价咨询服务框架协议采购项目
3、采购方式：封闭式框架协议采购
4、招标公告发布日期：2023年06月09日
5、评审日期：2023年07月03日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：
1.项目内容及概况：本项目为渑池县审计局造价咨询服务框架协议采购项目，选择工程造价咨询机构承担渑池县政府投资建设项目审核工作，审核内容包括但不限于竣工结算、竣工决算以及根据工作需要，征集人或采购人调整的其他审核内容。本次征集活动为第一阶段入围供应商，提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商均不得少于20家，淘汰比例不低于20%，且淘汰不少于4家供应商，最终入围供应商确定为不少于16家（含16家），最多不超过30家（含30家）。
2.服务期限：自合同签订之日起2年
3.质量要求：符合国家及地方相关规范、标准要求
三、中标情况
	包号
	采购内容
	供应商名称
	地址
	中标金额

	MCGZ[2023]148-ZC127-1
	渑池县审计局造价咨询服务框架协议采购项目
	华联世纪工程咨询股份有限公司
	广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	华正大地项目管理有限公司
	陕西省西安市高新区高新路80号望庭国际2幢11701室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南友拓工程管理有限公司
	三门峡市湖滨区茅津南路河堤路北路昌宏伟业大厦9层902室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	红城国际工程项目管理有限公司
	陕西省西安市高新区高新六路21号CROSS万象汇6幢1单元7层
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	疆海工程项目管理有限公司
	山东省济南市市中区英雄山路221号三楼
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	上海仁泓工程咨询有限公司
	浦东新区康桥镇康士路23号2045室
	审核竣工结算的基本收费:1‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 67%

	
	
	海逸恒安项目管理有限公司
	山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	上海建惠建设咨询有限公司
	上海市金山区山阳镇朱山公路58号1508室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南康华工程管理有限公司
	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路78号院3号楼1624室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	卓信工程咨询有限公司
	郑州市金水区黄河路1号院1幢10层1001-1003号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	中审工程咨询有限公司
	河北省保定市容城县容东崇文北路157号502室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南海纳建设管理有限公司
	郑州市金水区郑汴路北、中州大道西公寓A座1单元12层A9号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	中诚联创工程管理有限公司
	郑州高新技术产业开发区电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼C座大厦4层29号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	圣基工程咨询有限公司
	郑州高新技术产业开发区西三环路289号6号楼4单元3层
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	中咨智达工程咨询有限公司
	河南省郑州市金水区金水路229号河南信息广场B座西侧十层
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	鑫诚国际工程咨询有限公司
	郑州市金水区优胜南路26号22层2201-2211号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	北京福陆工程管理有限公司
	北京市朝阳区安慧里四区16号楼625室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	中伟诚工程管理有限公司
	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88-1号1号楼3层307
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南知信合工程咨询有限公司
	河南省三门峡市湖滨区涧河街道河堤北路昌宏伟业大厦407室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南庆耀工程管理有限公司
	郑州高新技术产业开发区电厂路70号2号楼25层872号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南蓬业工程咨询有限公司
	郑州市金水区文化路128号院1号楼8层807-811
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	中睿五翔咨询有限公司
	南阳市中州路254号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	华威永晟工程管理集团有限公司
	郑州市二七区航海中路96号亚新投资大厦1013室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南韶诚工程管理有限公司
	河南省三门峡市渑池县城关镇新华北路祥瑞嘉苑2号楼东单元302室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	永华（河南）工程咨询有限公司
	河南省郑州市金水区东风路街道园田路19号4层4号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	华睿诚项目管理有限公司
	陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	建友工程服务有限公司
	河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号23幢3层03号
	审核竣工结算的基本收费:1‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 667%

	
	
	中远融通工程咨询有限公司
	河南省郑州市市辖区郑东新区商鼎路25号中央特区22号楼1-2层附14号
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	河南启明工程管理有限公司
	河南省三门峡市陕州区中心大道与迎宾大道交叉口顺昌大厦A座801室
	审核竣工结算的基本收费:0.9‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 40%

	
	
	开大工程咨询有限公司
	开封市东京大道（开封大学校院内）
	审核竣工结算的基本收费:1‰
审核竣工结算的审减（增）额:2. 66%

	
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	
	1
	渑池县审计局造价咨询服务框架协议采购项目
	征集文件与响应文件全部内容
	承担渑池县政府投资建设项目审核工作
	自合同签订之日起2年
	符合国家及地方相关规范、标准要求


四、评审专家名单
聂珊珊、董卫华、左建玲、张玉冰、胡长文
五、代理服务收费标准及金额：
[bookmark: _GoBack]收费标准：执行河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号)收费标准。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心网》上发布，中标公告期限为1个工作日 。
七、其他补充事宜
本项目成交公告期限为1个工作日，各有关当事人对成交结果有异议的，可以在公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息：
名称：渑池县审计局
地址：渑池县纬一路中段
联系人：韩女士
联系方式：0398-4889160
2、采购代理机构信息：
名称：中轩项目管理有限公司
地址：陕西省西安市经济技术开发区中登文景大厦B座2105室
联系人：倪女士
联系方式：18639787828
3、项目联系方式：
项目联系人：倪女士
联系方式：18639787828
4、监督部门信息：
监督部门：渑池县政府采购办公室
联系方式：0398-4818677

