

三门峡市康复医院精神障碍社区康复服务项目
二标段

项目编号：三财竞磋采购-2025-74、SGZ[2025]486-ZC320

健身器材采购合同

需方（甲方）：三门峡市康复医院

供方（乙方）：三门峡舒华体育设施有限公司

经双方协商，甲方向乙方购买老年健身器材一批，为明确甲、乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，特签订本合同，双方共同遵守。

一、产品价格

序号	产品名称	型号	数量	单价	金额
1	联动式卧式健身车	SH-B5836	1	4840	4840
2	推胸训练器	SH-G5601	1	5740	5740
3	勾脚训练器	SH-G5602	1	5840	5840
4	上斜训练器	SH-G5604	1	5840	5840
5	蹬腿训练器	SH-G5605	1	5640	5640
6	腹背训练器	SH-G5607	1	5740	5740
7	蝴蝶夹胸训练器	SH-G5608	1	5840	5840
8	上肢牵引器	KAD-GX020	1	1440	1440
9	三位扭腰器	KAD-GX005	1	1840	1840
10	腹肌板	KAD-GX025	1	1150	1150
11	上下肢训练器	KAD-GX058	1	2140	2140
12	二位蹬力器	KAD-GX009	1	1500	1500

13	棋牌桌	KAD-GX006	1	1950	1950
14	腰背按摩器	KAD-GX004	1	1450	1450
15	健骑机	KAD-GX039	1	1250	1250
16	太极揉推器	KAD-GX018	1	1550	1550
17	椭圆漫步机	KAD-GX031	1	1950	1950
合计	人民币大写：伍万伍仟柒佰元整				55700

备注：以上报价含器材、运费、安装、税票（普票）及售后。

二、甲方责任

1、维持安装期间场地秩序，在乙方安装产品期间限制非工作人员在场内的活动。

2、乙方安装完毕后当天甲方验收，如有异议，甲方应以书面形式通知乙方；超过 3 天视为验收合格。

三、乙方责任

1、承担本合同相应金额和普通商业发票、运输、器材技术安装和售后服务费用。

2、遵循招投标文件相应条款。按照投标货物参数完成安装调试、培训，为甲方讲解：器械使用培训及日常保养。

3、因乙方产品质量问题和安装质量问题所造成人员伤害事故，所引起的一切责任，均由乙方负责；因甲方用户使用方法不当或不按说明书使用器材而产生的问题，乙方无需承担赔偿责任。

四、质量要求

1.产品质量严格按照《健身器材室内健身器材的安全通用要求》

国家强制性标准 GB19272—2011 生产制作,应确保器材和安装质量均符合标准要求,具有生产许可证、产品质量监督检测合格报告等相关证明材料。

2、器材应具备良好的安全性、可靠性和耐久性,确保使用安全。

五、产品保修

1、产品的保修、维修服务按国家标准 GB19272—2011 及供方投标文件所承诺的执行。

2、产品质量整机 1 年保修、终身维护,保修期限内非人为因素导致的产品故障及配件损坏无偿给予修复及更新,如过保修期限常规维修不收取人工费用,配件更换按成本收费(不收取人工费用)。

3、出现质量问题,接甲方要求维修电话后,乙方应在 24 小时内回应维修方案,售后服务专线: 0398-2825777。

六、交货时间及地点

1、交货时间: 年 月 日

2、交货地点: 三门峡市康复医院

七、结算方式

1、合同签订后,器材安装完毕验收合格后甲方在使用 3 个月内支付乙方合同款即人民币: 伍万伍仟柒佰元整(¥55700)

2、付款方式: 转账支付

全 称: 三门峡舒华体育设施有限公司

帐 号: 8010 1120 0800 0060 9

开户行: 中原银行股份有限公司三门峡文明路支行

3、声明: 甲、乙双方的任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完成履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

4、本合同在履行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,

协商不成的，向本合同中甲方所在地管辖人民法院诉讼处理。

八、合同由双方代表人签字并加盖公章后生效，办完产品移交和货款全部结清后，除保修条款生效外，其余条款终止，保修期满后，有关条款终止。

九、合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同和合同附件均具有同等法律效力。

十、其它未尽事宜，以招标文件、投标文件为准，双方协商解决。

甲方（公章）：三门峡市康复医院



法定代表人或授权代理人签字：

联系电话：0398-2166020

乙方（公章）：三门峡舒华体育设施有限公司



法定代表人或授权代理人签字：寇艳刚

联系电话：0398-2825777

合同签订日期：2025 年 12 月 2 日