

商城县豫丰食品加工建设工程
评 标 报 告

标段编号:商财竞争性磋商-2025-19

招标人	商城县吴河乡人民政府	工程名称	商城县豫丰食品加工建设工程			
建设地点	商城县境内	招标范围	详见招标文件			
评标时间	2025年09月29日 09时	评标地点	光山、新县、商城			
评标情况	该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下：					
	序号	投标人名称		未通过原因		
评标结果	通过初步评审的投标人得分如下：					
	投标人		投标报价	项目经理	得分	排序
	河南省商城县鑫源建设工程有限公司		2480600.0	胡正良	97.33	1
	商城县华隆建设有限公司		2494900.0	孟庆中	94.83	2
	商城县荣玺建设有限公司		2497011.5	卢承昌	93.13	3
	河南罡钻建设有限公司		2489000.0	宋江慧	89.23	
	根据招标文件相关要求最终中标候选人为：					
	第一中标候选人：河南省商城县鑫源建设工程有限公司					
第二中标候选人：商城县华隆建设有限公司						
第三中标候选人：商城县荣玺建设有限公司						
评委签字	评标委员会负责人 (组长)： 杨翔					
	评标委员会成员： 吴祖成 杨翔 徐杰					



1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

吴祖成 杨翔 徐杰

()

吳祖成

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

()

杨翔

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

()

徐杰

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

1		√	√
2		√	√
3		√	√
4		√	√

吴祖成 杨翔 徐杰

()

吳祖成

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

()

杨翔

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

()

徐杰

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

1		√	√	√	√	√	√	√	√	√
2		√	√	√	√	√	√	√	√	√
3		√	√	√	√	√	√	√	√	√
4		√	√	√	√	√	√	√	√	√

吴祖成 杨翔 徐杰

()

吳祖成

		30	
1		30.00	30.00
2		29.80	29.80
3		29.83	29.83
4		29.90	29.90

()

杨翔

		30	
1		30.00	30.00
2		29.80	29.80
3		29.83	29.83
4		29.90	29.90

()

徐杰

		30	
1		30.00	30.00
2		29.80	29.80
3		29.83	29.83
4		29.90	29.90

1		30.00	30.00	30.00	30.00
2		29.80	29.80	29.80	29.80
3		29.83	29.83	29.83	29.83
4		29.90	29.90	29.90	29.90

吴祖成 杨翔 徐杰

()

吳祖成

		3	3	3	3	3	3	3	3	BIM 3
1		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

()

3	3	7	
3.00	3.00	5.00	38.00
3.00	3.00	5.00	38.00
3.00	3.00	5.00	38.00
3.00	3.00	5.00	38.00

()

杨翔

		3	3	3	3	3	3	3	3	BIM 3
1		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

()

3	3	7	
3.00	3.00	7.00	40.00
3.00	3.00	3.00	36.00
3.00	3.00	5.00	38.00
3.00	3.00	3.00	36.00

()

徐杰

		3	3	3	3	3	3	3	3	BIM 3
1		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

()

3	3	7	
3.00	3.00	7.00	40.00
3.00	3.00	5.00	38.00
3.00	3.00	7.00	40.00
3.00	3.00	5.00	38.00

1		38.00	40.00	40.00	39.33
2		38.00	36.00	38.00	37.33
3		38.00	38.00	40.00	38.67
4		38.00	36.00	38.00	37.33

吴祖成 杨翔 徐杰

()

吳祖成

		12	4	7	7	
1		12.00	4.00	5.00	5.00	26.00
2		12.00	4.00	5.00	5.00	26.00
3		12.00	4.00	5.00	5.00	26.00
4		12.00	0.00	5.00	5.00	22.00

()

杨翔

		12	4	7	7	
1		12.00	4.00	7.00	7.00	30.00
2		12.00	4.00	5.00	5.00	26.00
3		12.00	4.00	4.00	5.00	25.00
4		12.00	0.00	4.00	6.00	22.00

()

徐杰

		12	4	7	7	
1		12.00	4.00	7.00	5.00	28.00
2		12.00	4.00	5.00	5.00	26.00
3		12.00	4.00	7.00	5.00	28.00
4		12.00	0.00	5.00	5.00	22.00

1		26.00	30.00	28.00	28.00
2		26.00	26.00	26.00	26.00
3		26.00	25.00	28.00	26.33
4		22.00	22.00	22.00	22.00

吴祖成 杨翔 徐杰

		1
	2494911.730000	2494900
	2497211.550000	2497011.5
	2481492.760000	2480600
	2489453.700000	2489000

吴祖成 杨翔 徐杰

1		30.00	39.33	28.00	2480600.00	97.33	1	1
2		29.80	37.33	26.00	2497011.50	93.13	3	3
3		29.83	38.67	26.33	2494900.00	94.83	2	2
4		29.90	37.33	22.00	2489000.00	89.23		

吴祖成

杨翔

徐杰