

商丘市教育体育局 商丘市 2025 年乡镇（街道）全民健身设施 补短板提升项目（省民生实事）：多功能 运动场建设”变更公告

根据采购人申请，对商丘市教育体育局商丘市 2025 年乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目（省民生实事）：多功能运动场建设（商政采〔2025〕393 号）项目（该项目采购公告于 2025 年 7 月 14 日已发布于河南省政府采购网、商丘市政府采购网和商丘市公共资源交易中心网），作如下变更：

一、原招标文件：第 50 页：

九、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点：

1、时间:2025 年 8 月 5 日 9 时 00 分(北京时间)

2、地点:固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十、开标时间、地点及方式：

1、时间:2025 年 8 月 5 日 9 时 00 分(北京时间)。

2、地点:商丘市公共资源交易中心二楼采购中心专用二开标席(商丘市南京路与中州路交叉口西南角)。

3、投标文件解密开始时间:2025 年 8 月 5 日 9 时 00 分;

投标文件解密截止时间:2025 年 8 月 5 日 10 时 00 分;

注:在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

现变更为：

九、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点：

1、时间：2025年8月13日9时00分(北京时间)

2、地点：固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交，投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十、开标时间、地点及方式：

1、时间：2025年8月13日9时00分(北京时间)。

2、地点：商丘市公共资源交易中心二楼采购中心专用二开标席(商丘市南京路与中州路交叉口西南角)。

3、投标文件解密开始时间：2025年8月13日9时00分；

投标文件解密截止时间：2025年8月13日10时00分；

注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

二、原招标文件：第57页：

★1. 灯光照明系统(太阳能LED自动照明灯)灯具取得CCC认证。

现变更为：★1. 灯光照明系统(太阳能LED自动照明灯)灯具取得政府质检部门或具备资质的第三方检测认证机构出具的产品质量检测合格证书或检测合格报告，或提供网站查询截图。

三、原招标文件：第57页：★3. 供应商所投产品(除灯光照明系统、移动式羽毛球柱、悬浮式拼装地板、EPDM塑胶场地面层和全民健身告示牌外)所有产品必须为统一品牌；必须符合GB19272-2011《健身器材室外健身器材安全

通用要求》，并全部通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书，以认证证书上的落款时间为准。

现变更为：★3. 供应商所投产品（除灯光照明系统、移动式羽毛球柱、靠背休闲椅、悬浮式拼装地板、EPDM 塑胶场地面层和全民健身告示牌外）必须符合 GB19272-2011《健身器材室外健身器材安全通用要求》，并全部通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书，以认证证书上的落款时间为准。

四、原招标文件：第 59 页：

2. 配套灯光系统

★4) 灯光照明系统（太阳能 LED 自动照明灯）灯具取得 CCC 认证。

现变更为：★4) 灯光照明系统（太阳能 LED 自动照明灯）灯具取得政府质检部门或具备资质的第三方检测认证机构出具的产品质量检测合格证书或检测合格报告，或提供网站查询截图。

五、原招标文件：第 67 页：

19. 靠背休闲椅 1) 主要承载立柱采用不小于 70mm × 50mm × 3.0mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求；

5) ★供应商所投产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

现变更为：1) 主要承载立柱采用不小于 70mm × 50mm ×

2. 75mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求；

5) ★ 供应商所投产品须取得政府质检部门或具备资质的第三方认证机构产品质量检测合格证书或质检报告，或提供网站查询截图。

六、原招标文件：第 59-60 页：

3. 悬浮式拼装地板

4) ▲ 提供送检日期到签发日期不低于 33 个月自然光老化后，球反弹符合 GB/T14833-2020 标准 $\geq 75\%$ ，带 CMA 标识的检验报告（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）；

5) ▲ 为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），提供送检日期到签发日期不低于 6500h 中性盐雾试验后，断裂伸长率 $\geq 40\%$ 带 CMA 标识的检验报告（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）；

6) ▲ 提供送检日期到签发日期不低于 9500h 臭氧老化后，邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 检测标准 ≥ 70 Shore A 带 CMA 标识的检验报告（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）；

7) ▲ 为保证产品环保性能，提供有害物质锑、砷、钡等不低于 8 种可迁移元素未检出，带 CMA 标识的检验报告（须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）。

现变更为：4)、5)、6)、7) 项删除，变为：4) ★ 供应商所投产品须符合 GB 36246-2018 《中小学合成材料面层

运动场地》，取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

七、原招标文件：第 67 页：

18. EPDM 塑胶场地面层

▲提供 EPDM 地面面层所用胶粘剂 50℃环境下贮存，送检日期到签发日期不低于 60 天后，贮存稳定性检验结果通过 GB/T 6753.3-1986 检测标准要求的检验报告；

现变更为：删除此项。

八、原招标文件：第 67 页：

18. EPDM 塑胶场地面层

5) ▲提供 EPDM 面层制造商满足 CEC074-2023《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书及国家认监委网站查询截图；

现变更为：5) ▲提供 EPDM 面层制造商满足《重点管控新污染物清单（2023 年版）》（生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号）的重点管控新污染物限用要求，取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或质检合格报告。

本次变更除以上内容外其他内容不变，给各潜在供应商带来的不便敬请谅解。

本次商丘市教育体育局商丘市 2025 年乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目（省民生实事）：多功能运动场建设（商政采〔2025〕393 号）项目的“变更公告”将构成

采购文件的一部分对所有单位均具有约束力。

商丘市教育体育局

2025年7月25日