

开标记录表

标段编号:(县区)2025ZBDL026号-4

标段名称:河南省卫辉市2024年玉米单产提升工程项目4分包

序号	投标单位名称	密封情况	报价金额(元)	交货及完工期	备注
1	芜湖广纵自动化技术有限公司	良好	5626231.00	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完成;	
2	山东圣大节水科技有限公司	良好	5575190.86	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完成。	
3	河南润之智慧农业科技有限公司	良好	5614307.00	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完成	
4	河南桓基建筑工程有限公司	良好	5619155.50	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完成。	
5	山东云禾现代农业科技有限公司	良好	5131547.6	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完成	
6	山东管通智能装备有限公司	良好	5350895.00	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完	
7	青岛华维丰农农业科技有限公司	良好	5175070.20	合同签订生效后60日 历日内	
8	河南金博文建设工程有限公司	良好	5572816.90	合同签订生效后 60 日历日内供货完毕并 安装调试完成	
9	山东润田机械设备有限公司	良好	5152197.80	合同签订生效后 60 日历日内供货完毕并 安装调试完成	
10	河南锐骏成塑业有限公司	良好	5085016.90	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完成	
11	河南景山塑胶有限公司	良好	5209313.76	合同签订生效后60日 历日内供货完毕并安 装调试完成;	

12	安徽海添农业科技有限公司	良好	5022009.00	合同签订生效后 60 日历日内供货完毕并安装调试完成	
13	河南鹏源实业有限公司	良好	5276776.50	合同签订生效后60日历日内供货完毕并安装调试完成;	
14	山东科沃节水灌溉设备有限公司	良好	5124637.10	合同签订生效后60日历日内供货完毕并安装调试完成	
15	漯河市世通塑业有限公司	良好	5147211.40	合同签订生效后60日历日内供货完毕并安装调试完成	
16	安徽丰实建设工程有限公司	良好	5101602.1	合同签订生效后 60 日历日内供货完毕并安装调试完成	
17	北京互创动力科技有限公司	良好	4618653.00	合同签订生效后60日历日内	

开标时间：2025-02-26 08:30:00