

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

招标编号: 新密公开采购 2024-106号

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新密市大隗镇人民政府

承包人（全称）：河南瑞居建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新密市大隗镇 C383 窑石线窑沟至石庙大修养护工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新密市大隗镇 C383 窑石线窑沟至石庙大修养护工程。

2. 工程地点：新密市大隗镇。

3. 工程立项批准文号：新密交运〔2024〕48 号。

4. 工程内容：新密市大隗镇 C383 窑石线窑沟至石庙大修养护工程施工图内工程量清单所含全部内容。

5. 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

新密市大隗镇 C383 窑石线窑沟至石庙大修养护工程施工图内工程量清单所含全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 1 月 13 日。

计划竣工日期：2025 年 2 月 20 日。

工期总日历天数 30 天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际天数为准（国家法定节假日除外）。

三、质量标准

工程质量符合 合 格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 柒拾贰万壹仟玖佰陆拾元整；

（ 721960.00 元）；

2. 工程款支付方式：根据施工完成进度付款，工程验收合格后付至合同价款的 80%，决算审计后支付到审计价款的 97%，剩余 3%待质量缺陷责任期（12 个月）满后复验合格后一次性付清。

3. 合同价格形式： 总价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人： 李丹。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；（6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内

容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 1 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在 新密市大隗镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组

成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人、承包人各执 叁 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代 11410837218903577 组织机构代码 914101837822229341

地 址: 大隗镇行政路1号

地 址: 新密市城区嵩山大道东段

邮政编码: 452383

邮政编码: 452370

法定代表人: 赵亮

法定代表人: 陈炎亭

委托代理人: /

委托代理人: /

电 话 0371--63081666

电话: 0371--69810567

传 真: /

传 真: /

电子信箱: dwzczs@126.com 电子信箱: 9810567@163.com

开户银行: 新密农商银行大隗支行 开户银行: 中国建设银行新密市支行

账 号: 005030111234567 账 号: 41001584010050202120

第二部分 通用合同条款

(执行国家 GF—2017—0201 通用条款)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.2 合同

其他合同文件包括：招标文件、投标文件及其附件、工程质量保修书等。

1.3 合同当事人及其他相关方

1.4 监理人：

名 称：郑州市诚达建设工程咨询有限公司；
资质类别和等级：市政公用工程监理甲级；
联系电话：0371—67100390；
电子信箱：/；
通信地址：河南省郑州市中原区嵩山北路 222 号 1 号楼。

1.5 设计人：

名 称：中远交科设计咨询有限公司；
资质类别和等级：公路行业（公路）、市政工程（道路工程）专业甲级、工程勘察专业（工程测量、岩土工程）甲级；
联系电话：13598031644；

电子信箱： _____/_____；

通信地址： 河南省周口市八一路铁路家园。

1.6 工程和设备

1.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无。

1.8 永久占地包括： 无。

1.9 临时占地包括： 空地堆放材料。

1.10 法律

适用于合同的其他规范性文件： _____/_____。

1.11 标准和规范

适用于工程的标准规范包括： 按照有关国家行业和地方工程标。

1.12 发包人提供国外标准、规范的名称： 无；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无。

1.13 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无。

1.14 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1) 合同协议书； (2) 中标通知书； (3) 招标文件； (4) 投标文件及其附件(含工程量清单、商务修订版等)； (4) 专用合同条款及其附件； (5) 通用合同条款； (6) 技术标准和要求； (7) 图纸； (8) 工程质量保修书。

1.15 图纸和承包人文件

1.16 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 3 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰份；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、工程量清单。

1.17 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划表、人员、机械计划、资金使用计划表；每月 25 日提供当月实际完成工程量，报下月施工计划表。以上计划必须经过总监理工程师签字认可后报发包人，发包人同意后方可执行；

承包人提供的文件的期限为：开工前 3 天；

承包人提供的文件的数量为：2 份；

承包人提供的文件的形式为：纸制版和电子版；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.18 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工方准备。

1.19 联络

(1) 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：新密市大隗镇人民政府；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：/；

承包人指定的接收人为：_____ / _____。

监理人接收文件的地点：_____ / _____；

监理人指定的接收人为：_____ / _____。

1.20 交通运输

1.21 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____ 发包方负责 _____。

1.22 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____ 无 _____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____ 承包人负责建设、维修、维护 _____。

1.23 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____ 承包人 _____承担。

1.24 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____ 发包人 _____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____ 无 _____。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

_____ 承包人 _____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____ 无 _____。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密

的使用费的承担方式：_____含在合同价中_____。

1.25 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____否_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____无_____。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表

姓 名：_____ / _____；

身份证号：_____ / _____；

职 务：_____ / _____；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____ / _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____ / _____。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 3 天具备施工条件并移交给承包人。

2.4 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____无_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无。

发包人是否提供支付担保： 无。

发包人提供支付担保的形式： 无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容： 承包人负责整理和提交的竣工验收资料

承包人需要提交的竣工资料套数： /。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收 10 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质并胶装成册。

承包人应履行的其他义务： 按照《通用合同条款》执行。

3.2 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名： 李丹；

身份证号： 411222198910137042；

注册编号： 豫 1412019202002410；

建造师执业资格等级： 一级；

建造师注册证书号： 豫 1412019202002410；

建造师执业印章号： 豫 1412019202002410；

安全生产考核合格证书号： 豫建安 B（2023） 2419207 ；

联系电话： 0371--69810567 ；

电子信箱： 69810567@.com ；

通信地址： 新密市城区嵩山大道东段 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按照《通用合同条款》执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按照《通用合同条款》执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照《通用合同条款》执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照《通用合同条款》执行。

(2) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订之日起 7 天内。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人批准方可离开施工现场。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担由此造成的全部损失。

3.4 分包的一般约定

(1) 禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围：国家规定的施工图中的范围。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 否 。

其他关于分包的约定： 无 。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无 。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场之日到竣工验收。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____ / _____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____ / _____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____ 按照《通用合同条款》执行 _____。

关于监理人的监理权限：_____ 按照《通用合同条款》执行 _____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____ 发包方承担场所，费用自理 _____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____ 万弟信 _____；

职 务：_____ 总监理工程师 _____；

监理工程师执业资格证书号 注册号：_____ 41013429 _____；

联系电话：_____ 18137127111 _____；

电子信箱：_____ Cdjsgczzx@163.com _____；

通信地址：_____ 郑州市中原区嵩山北路 222 号 1 号楼 _____；

关于监理人的其他约定：_____ / _____。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权
监理人对以下事项进行确定：

(1) _____ / _____；

(2) _____/_____;

5. 工程质量

5.1 质量要求：_____合格_____。

5.2 特殊质量标准和要求：_____/_____。

关于工程奖项的约定：_____无_____。

5.3 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前2天。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.2 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照《通用合同条款》执行。

6.3 关于治安保卫的特别约定：按照《通用合同条款》执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照《通用合同条款》执行。

6.4 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照《通用合同条款》执行。

6.5 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

承包方承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.2 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

质量通病的预防措施。

7.3 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3 天内。

7.4 施工进度计划

7.5 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按照《通用合同条款》执行。

7.6 开工

7.7 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照《通用合同条款》执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照《通用合同条款》执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照《通用合同条款》执行。

7.8 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.9 测量放线

7.10 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按照《通用合同条款》执行。

7.11 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照《通用合同条款》执行。

(2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按照《通用合同条款》执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按照《通用合同条款》执行。

(3) 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照《通用合同条款》执行。

(4) 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

7.12 提前竣工的奖励

7.13 提前竣工的奖励：_____ / _____。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.2 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无 。

8.3 样品

8.4 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按照《通用合同条款》执行 。

8.5 施工设备和临时设施

8.6 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 按照《通用合同条款》执行。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： _____ / _____。

施工现场需要配备的试验设备： _____ / _____。

施工现场需要具备的其他试验条件： _____ / _____。

9.3 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： _____ / _____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人同意后方可变更。

10.2 变更估价

10.3 变更估价原则

关于变更估价的约定：按照《通用合同条款》。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按照《通用合同条款》
执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按照《通用合同条款》
执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益
的奖励的方法和金额为：无。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方
式确定。

10.8 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/
种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：____/_____。

10.9 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：____/_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：____第2种_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____/____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：____无_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 关于基准价格的约定：____/_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格

为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： 无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围： 无。

风险费用的计算方法： 无。

风险范围以外合同价格的调整方法： 无。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围： 风险费含在合同价中。

风险费用的计算方法： /。

风险范围以外合同价格的调整方法： /。

(3) 其他价格方式： /。

12.2 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 无。

预付款支付期限： 无。

预付款扣回的方式： 无。

(3) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无。

预付款担保的形式为： 无。

12.3 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外,承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：按照《通用合同条款》执行。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按照《通用合同条款》执行。

(4) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按照《通用合同条款》执行。

(5) 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量：按照《通用合同条款》执行。

(6) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：按照《通用合同条款》执行。

12.4 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定：无。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 无。

(3) 进度付款申请单的提交

①单价合同进度付款申请单提交的约定： 无。

②总价合同进度付款申请单提交的约定: 无。

③其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无。

12.5 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: / 。

(2) 发包人支付进度款的期限: 。

发\\包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。

12.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 监理人不能按时进行验收时，应提前___/___小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: / 小时。

13.3 竣工验收

13.4 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定_____ / _____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____ / _____。

13.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____ / _____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____ / _____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____ / _____ 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____ 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____ / _____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____ / _____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____ / _____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____ / _____。

发包人完成竣工付款的期限：_____ / _____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____ / _____。

14.3 最终结清

14.4 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____ / _____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____ / _____。

14.5 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____ / _____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____ / _____。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：依照现行法律、法规、规章规定的最长时间执行。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保

的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

- (1) 质量保证金保函, 保证金额为: _____;
- (2) 3 %的工程款;
- (3) 其他方式: _____

15.4 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定: / 。

15.5 保修

- ### (1) 保修责任

工程保修期为：工程竣工后，承包人必须做好本工程的保修工作，若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除部分或全部保修金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，但质量由承包人全部负责。

- ## (2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____ / _____。

(2) 发包人违约的责任

16.2 发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____ / _____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____ / _____。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____ / _____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____ / _____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____ / _____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____ / _____。

(7) 其他：_____ / _____。

16.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 _____ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人

有权解除合同。

16.4 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____ / _____。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____ / _____。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____ / _____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____ / _____。

17. 不可抗力

(1) 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____ / _____。

(2) 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 1 保险

(1) 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____ / _____。

(2) 其他保险

关于其他保险的约定：_____ / _____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____ / _____。

19. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____ / _____。

20. 争议解决

20.1 (1) 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____ / _____。

(2) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议评审员的期限：_____ / _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

(3) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.2.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____ / _____种方式解决：

(1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____ / _____人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 承包人不允许克扣民工工资，如有发生民工上访等事件，由承包人承担全部责任；

21.2 未经发包人同意，投标时承诺的项目经理和技术负责人不得更换，否则发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的的一切损失；

21.3 承包人未经发包人同意，不得将所承包工程转包给他人，；

21.4 承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责；

21.5 承包人采购的主要材料、设备等应甲方或监理同意后方可入场；

21.6 因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的的一切损失；

21.7 未尽事宜，双方另行协商。

合同补充协议书

发包人(全称)：新密市大隗镇人民政府 (以下简称甲方)

承包人(全称)：河南瑞居建筑工程有限公司(以下简称乙方)

根据《民法典》及相关税收法律、法规、税收政策规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方签订新密市大隗镇 C383 窑石线窑沟至石庙大修养护工程施工承包合同的基础上，签订本补充协议。

1、项目名称：新密市大隗镇 C383 窑石线窑沟至石庙大修养护工程

2、工程地点：新密市大隗镇

3、工程内容：新密市大隗镇 C383 窑石线窑沟至石庙大修养护工程施工图内工程量清单所含全部内容。

4、合同价款：工程总造价为 721960.00 元，大写：柒拾贰万壹仟玖佰陆拾元。

5、支付方式：工程达到合同约定付款条件时，为了便于管理，由河南瑞居建筑工程有限公司大隗分公司给甲方开具由新密市国家税务局领取的发票，甲方同意直接将工程款转至河南瑞居建筑工程有限公司大隗分公司账户。

分公司账号如下：

户名：河南瑞居建筑工程有限公司大隗分公司

开户行：交通银行股份有限公司郑州新密支行

账户号码：411685999011003938050

甲方：(公章)：

乙方：(公章)：

法定代表人或其委托人签字

法定代表人或其委托人签字

日期：2025 年 1 月 9 日

日期：2025 年 1 月 9 日