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（三）中小企业声明函

1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）新乡市第

二十二中学 的（项目名称）新乡市第二十二中学弘德楼改造项目 采购活动，工

程的监理单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企

业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）新乡市第二十二中学弘德楼改造项目 ，属于（采购文件中

明确的所属行业） 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称）河南连

昇建筑工程管理有限公司 ，从业人员 49 人，营业收入为 141.039784 万元，

资产总额为 264.458588 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）小型企

业 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 河南连昇建筑工程管理有限公司 （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

2024 年 7 月 29 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企

业可不填报。

2、供应商应认真学习相关文件，对划分标准应深入理解，遵照诚实信用原则，供应商提

供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照国家有关规定追究相应责任。
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