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评标报告

一、项目基本情况

1、采购人：封丘县黄陵镇人民政府

2、代理机构：新乡市丰成工程管理有限公司

3、项目名称：封丘县黄陵镇陶北村农村公益事业建设项目

4、项目编号：(县区)2025CSDL294 号

5、公告发布时间：2025 年 09 月 26 日

6、开标时间：2025 年 10 月 13 日 8：30

7、发布媒体：《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市

公共资源交易中心网》。

二、投标文件递交情况及开标情况

序号 供应商 投标报价(元) 交货期

1 河南正航建设工程有限公司 3760000.25 180 日历天

2 龙兴建设工程有限公司 3759537.44 180 日历天

3 润淮（河南）建设发展有限公司 3759642.55 180 日历天

三、磋商小组组成情况

磋商小组成员:张琛;熊森;曹军

四、评审方法（详见竞争性磋商文件）

五、评审情况及说明

1、初步评审汇总表

投标单位及评审意见

序号 评审因素 河南正航建

设工程有限

公司

润淮（河南）

建设发展有

限公司

龙兴建设工

程有限公司

1
完整性审

查

1.1 竞争性磋 通过 通过 通过



                                                                                            评标报告

                                          第 1 页 共 7 页

商函

1.2
采购项目

承诺书
通过 通过 通过

1.3
反商业贿

赂承诺书
通过 通过 通过

1.4
第一次报

价表
通过 通过 通过

1.5 服务承诺 通过 通过 通过

1.6

使用绿色

包装承诺

书

通过 通过 通过

2
有效性审

查

2.1

法定代表

人身份证

明或法人

授权委托

书

通过 通过 通过

2.2

本项目的

特定资格

条件资料

通过 通过 通过

2.3

满足《中

华人民共

和国政府

采购法》

第二十二

条规定

通过 通过 通过

2.4

中小企业

声明函/残

疾人福利

性单位声

明函/

监狱企业

证明材料

(如果有)

通过 通过 通过

3
响应程度

审查

3.1
磋商有效

期
通过 通过 通过

3.2 工期 通过 通过 通过

3.3
已标价工

程量清单
通过 通过 通过
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汇总 通过 通过 通过

废标情况表：

序号 单位名称 无效文件/废标原因 无效文件节点

2、经评审，满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商最终报价：

序号 供应商名称 最终报价(元) 评审价格(元)

1 龙兴建设工程有限公司 3757537.44 3757537.44

2 润淮（河南）建设发展有限公司 3759122.55 3759122.55

3 河南正航建设工程有限公司 3759200.00 3759200.00

3、详细评审（商务、技术、报价）情况：

龙兴建设工程有限公司得分表

评委 熊森 张琛 曹军

企业人员 8.0 8.0 8.0

优惠承诺 6.0 6.0 6.0
商务标部分（20.0 分）

安全防护承诺、

不拖欠工人工资

承诺

6.0 6.0 6.0

内容完整性和编

制水平
6.0 4.0 6.0

施工方案和技术

措施
4.0 4.0 6.0

质量管理体系与

措施
6.0 6.0 6.0

安全管理体系与

措施
6.0 6.0 6.0

技术标部分（60.0 分）

环境保护管理体

系与措施
6.0 4.0 6.0
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工程进度计划与

措施
6.0 6.0 6.0

拟投入资源配备

计划
6.0 4.0 6.0

施工进度表或施

工网络图
6.0 6.0 6.0

施工总平面图布

置图
4.0 6.0 6.0

风险防控管理措

施
4.0 4.0 6.0

价格标部分（20.0 分） 磋商报价 20.0 20.0 20.0

合计 94.67

润淮（河南）建设发展有限公司得分表

评委 熊森 张琛 曹军

企业人员 8.0 8.0 8.0

优惠承诺 6.0 6.0 6.0
商务标部分（20.0 分）

安全防护承诺、

不拖欠工人工资

承诺

6.0 6.0 6.0

内容完整性和编

制水平
4.0 4.0 6.0

施工方案和技术

措施
4.0 4.0 6.0

质量管理体系与

措施
6.0 2.0 6.0

安全管理体系与

措施
4.0 2.0 6.0

环境保护管理体

系与措施
6.0 2.0 4.0

工程进度计划与

措施
6.0 4.0 6.0

拟投入资源配备

计划
6.0 4.0 6.0

施工进度表或施

工网络图
6.0 6.0 6.0

施工总平面图布

置图
6.0 6.0 6.0

技术标部分（60.0 分）

风险防控管理措

施
4.0 2.0 6.0
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价格标部分（20.0 分） 磋商报价 19.99 19.99 19.99

合计 88.66

河南正航建设工程有限公司得分表

评委 熊森 张琛 曹军

企业人员 8.0 8.0 8.0

优惠承诺 6.0 6.0 6.0
商务标部分（20.0 分）

安全防护承诺、

不拖欠工人工资

承诺

6.0 6.0 6.0

内容完整性和编

制水平
6.0 4.0 6.0

施工方案和技术

措施
6.0 6.0 6.0

质量管理体系与

措施
4.0 4.0 6.0

安全管理体系与

措施
4.0 6.0 6.0

环境保护管理体

系与措施
6.0 4.0 6.0

工程进度计划与

措施
4.0 4.0 6.0

拟投入资源配备

计划
6.0 6.0 6.0

施工进度表或施

工网络图
6.0 6.0 6.0

施工总平面图布

置图
6.0 6.0 6.0

技术标部分（60.0 分）

风险防控管理措

施
6.0 4.0 6.0

价格标部分（20.0 分） 磋商报价 19.99 19.99 19.99

合计 94.66

6、其他需要说明的情况：

无
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7、经磋商小组评审，评标结果如下：

排序 供应商名称 最终报价(元) 总得分

第一中标候选人 龙兴建设工程有限公司 3757537.44 94.67

第二中标候选人 河南正航建设工程有限公司 3759200.00 94.66

第三中标候选人 润淮（河南）建设发展有限公司 3759122.55 88.66

磋商小组编制评标报告并签字确认：

pwqz_141080 pwqz_141100 pwqz_141105 ' '

    2025 年 10 月 13 日
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