

评标报告

一、项目基本情况

- 1、采购人：封丘县人民医院
- 2、代理机构：新乡市丰成工程管理有限公司
- 3、项目名称：封丘县人民医院新院址建设一期五大中心、综合病房楼东、西楼基坑支护项目
- 4、项目编号：(县区)2025TPDL225 号

二、文件递交情况及开标情况

序号	供应商	投标报价(元)	交货期
1	河南景鸿建设有限公司	1833301.47	30 日历天
2	河南厚鼎建设工程有限公司	1832717.97	30 日历天
3	河南创者善行建筑工程有限公司	1833474.91	30 日历天
4	润淮（河南）建设发展有限公司	1833489.53	30 日历天
5	河南豫之安实业有限公司	1833500.00	30 日历天
6	河南金翔建筑工程有限公司	1823517.27	30 日历天
7	河南金远建筑有限公司	1833421.27	30 日历天

三、谈判小组组成情况

谈判小组成员:杨雷刚;陈旺根;李小艳

四、评审方法（详见竞争性谈判文件）

五、评审情况及说明

1、资格审查情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南金翔建筑工程有限公司	河南创者善行建筑工程有限公司	润淮（河南）建设发展有限公司	河南景鸿建设有限公司	河南豫之安实业有限公司	河南金远建筑有限公司	河南厚鼎建设工程有限公司
1	法定代表人身份证明或法人授权委托书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	本项目的特定资格要	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	求资料							
3	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/ 监狱企业证明材料(如果有)	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

2、符合性审查情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南金翔建 筑工程有限 公司	河南创者善 行建筑工程 有限公司	润淮（河南） 建设发展有 限公司	河南景鸿建 设有限公司	河南豫之安 实业有限公司	河南金远建 筑有限公司	河南厚鼎建设工程 有限公司
1	竞争性谈判函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	采购项目承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	反商业贿赂承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	使用绿色包装承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	服务承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	第一次报价表	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	谈判有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	不通过	通过	通过
10	施工组织设计	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	不通过	通过	通过

3、经评审，满足竞争性谈判文件实质性要求的供应商最终报价：

序号	供应商名称	最终报价(元)	评审价格(元)
1	河南厚鼎建设工程有限公司	1534500.00	1457775.00
2	河南创者善行建筑工程有限公司	1741000.00	1653950.00
3	河南景鸿建设有限公司	1200000.00	1200000.00
4	河南金远建筑有限公司	1198000.00	1138100.00
5	河南金翔建筑工程有限公司	1200000.00	1200000.00
6	润淮（河南）建设发展有限公司	1820000.00	1729000.00

4、废标情况：

序号	单位名称	无效文件/废标原因	无效文件节点
1	河南豫之安实业有限公司	已报价工程量清单为招标工程量清单，未组价	符合性审查标准

6、其他需要说明的情况：

无

7、经谈判小组评审，评标结果如下：

排序	供应商名称	最终报价(元)
第一中标候选人	河南金远建筑有限公司	1198000.00
第二中标候选人	河南金翔建筑工程有限公司	1200000.00
第三中标候选人	河南景鸿建设有限公司	1200000.00

谈判小组编制评标报告并签字确认：

2025 年 10 月 28 日