

新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合
污水处理厂提标改造工程 EPC 总承包（勘
查设计、施工）监理及全过程造价项目

1 标段合同备案附件

项目编号：新乡县政采招标-2024-28

（县区）新交 GCZB-2024-0340



招 标 人： 新乡县住房和城乡建设管理局

代理机构： 河南瑞珂工程管理有限公司

开标日期： 2024 年 12 月 24 日

目 录

采购意向	2
招标公告	3
投标函及附录	11
经专家签字的评标报告	13
定标报告	36
中标公告	40
中标通知书	46
采购合同内部审核表	47
营商环境表	48



河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府购买服务信息平台

无障碍阅读

进入适老模式

搜索相关信息

全站搜索

首页

工作动态

通知公告

采购信息

购买服务

开标信息

监督管理

政策法规

政策解读

操作指南

文件下载

公众咨询

公开

公平

公正

诚信

新乡县住房和城乡建设管理局2025年6至9月政府采购意向

发布机构：新乡县住房和城乡建设管理局 发布日期：2025-05-26 15:44 访问次数：4878

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（豫财购〔2020〕8号）等有关规定，现将新乡县住房和城乡建设管理局 2025年6（至）9月采购意向公开如下：

序号	采购单位名称	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时 间	备注
1	新乡县住房和城乡建设管理局	新乡县住房和城乡建设管理局新乡县中心城区冀兴路排水管网提升改造项目	新乡县中心城区冀兴路排水管网提升改造项目，冀兴路(明韦线-青年路)新建DN1500-DN600雨水管道3.964公里;新建排水箱涵1.589公里;渠道断面BxH=2.4x1.5米-2.0x1.2米;改造DN400-DN500排水管道1.680公里;新建一体化提升泵站1座(规模5000m3/d);新建胡韦	5,102.95	2025年6月	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

新乡县住房和城乡建设管理局
2025年05月26日

招标公告

2024/12/21 11:51

河南省政府采购网

您好，欢迎访问河南省政府采购网！

服务热线：0371-65808207



河南省政府采购网

中国政府采购网河南分网

河南省政府购买服务信息平台

输入关键字，搜索相关信息

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 开标信息 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载

公开 公平 公正 诚信

新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目招标公告

发布机构：河南瑞珂工程管理有限公司 发布日期：2024-11-29 18:44 访问次数：4080

中小微企业

新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目已由新乡县发展以新发改[2023]176号文件批准建设，项目业主为新乡县住房和城乡建设管理局，招标代理机构河南瑞珂工程管理有限公司，建设资金来自财政资金，项目100%，招标人为新乡县住房和城乡建设管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC工程总承包（勘察设计、施工）、监理及全过程造价进行公开

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目

2.2 项目编号：新乡县政采招标-2024-28、(县区)新交GCZB-2024-0340

2.3 总投资额：14603.21万元

2.4 标段划分：本项目划分为3个标段：

第1标段：EPC工程总承包

第2标段：监理服务

第3标段：全过程造价

2.5 计划工期：

第1标段：自监理发出开工通知之日起12个月；

第2标段：自接到招标人书面通知之日起至本工程通过竣工验收、完成工程竣工结算并交付完成之日止，含相应工程保修期的监理服务；

第3标段：自接到招标人书面通知之日起至本工程完成工程造价审计。

2.6 建设地点：新乡县城区

2.7 建设规模：新建提升泵房及活性焦接触池，配套建设分变配电间及活性焦辅助设备间和活性焦再生间。

ccgp-henan.gov.cn/henan/content?infold=1701128&channelCode=H680206

1/4

2.8 招标范围:

第1标段: 包括本项目建设内容的地质勘察、初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工、试运行、交付使用和培训、指导维护等内容和质保期内和质量保修工作。采购包括但不限于所有材料设备的采购、监造、催交、运输、接货验收和仓储保管等。

第2标段: 设计阶段监理、工程施工前准备、土建、安装、调试、试运行、移交生产验收、竣工验收和结算、缺陷责任期等阶段的相关监理工作。负责度、安全生产、文明施工、环境保护等进行全方位的监理。对本工程承包商的全部行为进行监督、检查、控制和协调, 同时配合审计等工作。

第3标段: 初步设计概算审核、工程量清单编制、施工图预算编制、施工图预算与承包人核对、施工图预算与财政评审中心核对、协助委托方进行主要的询价、过程控制(工程进度款支付、各项变更、签证、索赔等费用进行审核)、参加工作例会和其他跟踪控制工作需要参加的会议、对工程进行竣工结算审核报告, 政府审计时配合解释工作。

2.9 质量标准:

第1标段: 勘察设计质量标准: 符合国家、地方和行业现行勘察设计规范、规程、规定、标准, 满足施工需求, 并通过行政主管部门审批; 施工质量符合国家相关法律法规的规定, 达到国家、省、市区现行验收规范合格标准。

第2标段: 满足行业及国家有关规程、规范要求; 达到国家、行业和地方验收标准, 单位工程质量合格率100%。

第3标段: 满足行业及国家有关规程、规范规定, 成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/AG7-2012)。

2.10 本次招标实行资格后审。

3. 投标人资格要求

3.1 营业执照: 投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织, 持有有效的法人营业执照(提供有效的营业执照复印件)。

3.2 财务要求: 投标人须提供2023年度经会计事务所或审计机构审计的财务报告(2024年成立企业提供本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计书, 格式自拟)。

3.3 纳税社保: 投标人须提供自2024年1月以来任意3个月企业依法缴纳税收和社保缴纳证明(提供缴费发票或电子缴费凭证, 依法免税或免于缴纳社保提供相应的证明文件, 成立不足3个月企业提供自成立之日起缴费发票或电子缴费凭证)。

3.4 信誉要求: 投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)的“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”, 投标人需提供招标公告发出之日起2年前的“信用中国”网站查询信息截图或PDF文件。

3.5 投标人需同时满足以下资格要求:

第1标段: EPC工程总承包

(1) 勘察资质: 投标人具备工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级或工程勘察岩土工程专业甲级或工程勘察综合甲级资质。

(2) 设计资质: 投标人具备工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合甲级资质。

(3) 施工资质: 投标人具备市政公用工程施工总承包贰级或以上资质, 具有有效的安全生产许可证, 并在人员、设备等方面须具有与本项目相匹配的资质。

(4) 项目经理: 具有市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格, 具有有效的安全生产考核合格证书, 且目前未在其他在建项目中担任项目经理职务(提供在建项目承诺书)。

(5) 施工负责人: 具有市政、给水、排水相关专业中级或以上专业技术职称, 且目前未在其他在建项目中担任项目经理职务(出具无在建项目承诺书)。

(6) 勘察负责人: 具有注册土木工程师(岩土工程)执业资格。

(7) 设计负责人: 具有注册公用设备工程师(给排水)执业资格。

第2标段: 监理

(1) 资质要求: 投标人须具备独立法人资格, 具备工程监理市政公用工程专业乙级或以上资质或工程监理综合资质。

(2) 总监理工程师: 投标人拟派本项目的总监理工程师须具备注册市政公用工程专业监理工程师执业资格, 与企业签订劳动合同并提供及缴纳的社保证明。

第3标段: 全过程造价

(1) 资质要求: 投标人须具备独立法人资格, 在“全国工程造价咨询管理系统”(https://zaojiasys.jianshe99.com/cecaopsys/)完成备案入库, 提供备案截图。

(2) 项目负责人: 投标人拟派本项目的项目负责人须具备一级注册造价师执业资格, 与企业签订劳动合同并提供及缴纳的社保证明。

3.6 关联要求: 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本项目投标, 以先递交投标文件的为有效投标, 提供自拟格:

3.7 联合体要求：本次招标第1标段接受联合体投标，第2标段和第3标段不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

第1标段：联合体牵头方应具备市政公用工程施工总承包贰级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。联合体成员数量由投标人自行约定。联合体应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。联合体资质应符合法律并按照联合体协议约定的职责分工予以认定。应由联合体牵头人获取招标文件和提交投标保证金，在制作电子投标文件时，投标人名称应填写联合体牵头人名称，未按要求进行投标，导致投标文件无法读取，由投标人自行负责。投标人资格要求中3.1-3.4、3.6项要求联合体各方均须满足。

第2标段：不接受联合体投标；

第3标段：不接受联合体投标。

3.8 政府采购政策要求：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展政策，第1标段：非专门面向中小企业招标，第2标段：专门面向中小企业招标，第3标段：专门面向中小企业招标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加的投标人，请完善市场主体库相关信息，于2024年12月03日08:30至2024年12月09日18:00，登录“新乡市公共资源交易中心网站”或“新乡市公共资源交易监管系统”进行注册、验证或领证。尚未办理企业CA数字证书或领证的，请登录新乡市公共资源交易中心网站，查阅网站首页“重要通知”栏目《CA数字认证证书办理流程》，及时办理领证及CA数字证书，并完成市场主体库相关信息。

4.2 请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件”，“控制价文件”，“异议回复”）内该项目。如有请直接下载，不再另行通知。

4.3 招标文件售价：0元。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2024年12月24日09时00分（北京时间）。

5.2 开标地点：新乡县公共资源交易中心第二开标室。

5.3 投标文件的上传：加密投标文件（.XZTF格式）应于投标文件递交截止时间前上传到新乡市公共资源交易中心电子交易平台上传投标文件菜单。

5.4 投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经领证或CA锁签章和加密的电子投标文件（.XZTF格式）。电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5.5 投标人编辑电子投标文件时，须用领证和企业CA锁（包括法人CA锁）进行签章制作。

5.6 本项目采用远程开标，投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。请投标人务必按照《智能开标大厅操作手册及视频》的要求设置开标电脑的软硬件环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担；投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程，并进行答疑澄清；使用领证的，投标人应在解密时间内扫描二维码进行解密；使用CA证书的，投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码进行解密；如果在解密过程中解密失败，可再次解密。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。投标人应在开标当天及时关注本项目的公告，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

说明：投标人须进行网上招标文件下载。选择领证或CA证书登录方式进入电子招投标交易系统，进行网上招标文件下载等操作。本项目将实行电子开标，投标人须前往新乡市公共资源交易中心网站下载最新版本的“投标文件制作软件（河南省版）”及“投标文件制作手册”，制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件（河南省版）”，安装最新版投标文件制作工具（河南省版）前，请务必将电脑中安装的原投标文件制作工具（新乡版）完全卸载。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。

7. 行政监管部门及联系方式

本次招标活动接受新乡县住房和城乡建设局的监督，联系地址为新乡县商务中心3号楼，联系电话0373-6331011。

8. 本次招标联系事项

招标人：新乡县住房和城乡建设局

地 址：新乡县商务中心3号楼

联系人：吕杰

联系方式：17516801090

电子邮件：/

招标代理机构：河南瑞珂工程管理有限公司

地 址：河南省郑州市高新技术产业开发区西三环国家大学科技园15号楼C座北栋3层

联系人：刘祎

电 话：0371-55563050、13526895587

电子邮件：hnrk88888@163.com

依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。

附件

提升改造-1标段EPC.pdf

招标文件自查表.pdf

提升改造-3标段造价.pdf

提升改造-2标段监理.pdf



新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目招标公告

发布机构：河南瑞珂工程管理有限公司 发布日期：2024-11-29 18:44 访问次数：4082

中小微企业

新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目已由新乡县发展以新发改[2023]176号文件批准建设，项目业主为新乡县住房和城乡建设管理局，招标代理机构河南瑞珂工程管理有限公司，建设资金来自财政资金，项目资金100%，招标人为新乡县住房和城乡建设管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC工程总承包（勘察设计、施工）、监理及全过程造价进行公开

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目

2.2 项目编号：新乡县政采招标-2024-28、(县区)新交GCZB-2024-0340

2.3 总投资额：14603.21万元

2.4 标段划分：本项目划分为3个标段：

第1标段：EPC工程总承包

第2标段：监理服务

第3标段：全过程造价

2.5 计划工期：

第1标段：自监理发出开工通知之日起12个月；

第2标段：自接到招标人书面通知之日起至本工程通过竣工验收、完成工程竣工结算并交付完成之日止，含相应工程保修期的监理服务；

第3标段：自接到招标人书面通知之日起至本工程完成工程造价审计。

2.6 建设地点：新乡县城区

2.7 建设规模：新建提升泵房及活性焦接触池，配套建设分变配电间及活性焦辅助设备间和活性焦再生间。

2.8 招标范围:

第1标段: 包括本项目建设内容的地质勘察、初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工、试运行、交付使用和培训、指导维护等内容和质保期内和质量保修工作。采购包括但不限于所有材料设备的采购、监造、催交、运输、接货验收和仓储保管等。

第2标段: 设计阶段监理、工程施工前准备、土建、安装、调试、试运行、移交生产验收、竣工验收和结算、缺陷责任期等阶段的相关监理工作。负责度、安全生产、文明施工、环境保护等进行全方位的监理。对本工程承包商的全部行为进行监督、检查、控制和协调, 同时配合审计等工作。

第3标段: 初步设计概算审核、工程量清单编制、施工图预算编制、施工图预算与承包人核对、施工图预算与财政评审中心核对、协助委托方进行主要的询价、过程控制(工程进度款支付、各项变更、签证、索赔等费用进行审核)、参加工作例会和其他跟踪控制工作需要参加的会议、对工程进行竣工结算审核报告, 政府审计时配合解释工作。

2.9 质量标准:

第1标段: 勘察设计质量标准: 符合国家、地方和行业现行勘察设计规范、规程、规定、标准, 满足施工需求, 并通过行政主管部门审批; 施工质量符合国家相关法律法规的规定, 达到国家、省、市区现行验收规范合格标准。

第2标段: 满足行业及国家有关规程、规范要求; 达到国家、行业和地方验收标准, 单位工程质量合格率100%。

第3标段: 满足行业及国家有关规程、规范规定, 成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/AG7-2012)。

2.10 本次招标实行资格后审。

3. 投标人资格要求

3.1 营业执照: 投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织, 持有有效的法人营业执照(提供有效的营业执照复印件)。

3.2 财务要求: 投标人须提供2023年度经会计事务所或审计机构审计的财务报告(2024年成立企业提供本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计书, 格式自拟)。

3.3 纳税社保: 投标人须提供自2024年1月以来任意3个月企业依法缴纳税收和社保缴纳证明(提供缴费发票或电子缴费凭证, 依法免税或免于缴纳社保提供相应的证明文件, 成立不足3个月企业提供自成立之日起缴费发票或电子缴费凭证)。

3.4 信誉要求: 投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)的“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”, 投标人需提供招标公告发出之日起2年前的“信用中国”网站查询信息截图或PDF文件。

3.5 投标人需同时满足以下资格要求:

第1标段: EPC工程总承包

- (1) 勘察资质: 投标人具备工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级或工程勘察岩土工程专业甲级或工程勘察综合甲级资质。
- (2) 设计资质: 投标人具备工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合甲级资质。
- (3) 施工资质: 投标人具备市政公用工程施工总承包贰级或以上资质, 具有有效的安全生产许可证, 并在人员、设备等方面须具有与本项目相匹配的实力。
- (4) 项目经理: 具有市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格, 具有有效的安全生产考核合格证书, 且目前未在其他在建项目中担任项目经理职务(提供在建项目承诺书)。
- (5) 施工负责人: 具有市政、给水、排水相关专业中级或以上专业技术职称, 且目前未在其他在建项目中担任项目经理职务(出具无在建项目承诺书)。
- (6) 勘察负责人: 具有注册土木工程师(岩土工程)执业资格。
- (7) 设计负责人: 具有注册公用设备工程师(给排水)执业资格。

第2标段: 监理

- (1) 资质要求: 投标人须具备独立法人资格, 具备工程监理市政公用工程专业乙级或以上资质或工程监理综合资质。
- (2) 总监理工程师: 投标人拟派本项目的总监理工程师须具备注册市政公用工程专业监理工程师执业资格, 与企业签订劳动合同并提供及缴纳的社保证明。

第3标段: 全过程造价

- (1) 资质要求: 投标人须具备独立法人资格, 在“全国工程造价咨询管理系统”(https://zaojiasys.jianshe99.com/cecaopsys/)完成备案入库, 提供备案截图。
- (2) 项目负责人: 投标人拟派本项目的项目负责人须具备一级注册造价师执业资格, 与企业签订劳动合同并提供及缴纳的社保证明。

3.6 关联要求: 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本项目投标, 以先递交投标文件的为有效投标, 提供自拟格式

3.7 联合体要求：本次招标第1标段接受联合体投标，第2标段和第3标段不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

第1标段：联合体牵头方应具备市政公用工程施工总承包贰级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。联合体成员数量由投标人自行约定。联合体应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。联合体资质应符合法律并按照联合体协议约定的职责分工予以认定。应由联合体牵头人获取招标文件和提交投标保证金，在制作电子投标文件时，投标人名称应填写联合体牵头人名称，未按要求进行投标，导致投标文件无法读取，由投标人自行负责。投标人资格要求中3.1-3.4、3.6项要求联合体各方均须满足。

第2标段：不接受联合体投标；

第3标段：不接受联合体投标。

3.8 政府采购政策要求：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展政策，第1标段：非专门面向中小企业招标，第2标段：专门面向中小企业招标，第3标段：专门面向中小企业招标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加的投标人，请完善市场主体库相关信息，于2024年12月03日08：30至2024年12月09日18：00，登录“新乡市公共资源交易中心网站”或“标证通”扫码登录交易系统下载招标文件。尚未办理企业CA数字证书或标证通的，请登录新乡市公共资源交易中心网站，查阅网站首页“重要通知”或“CA数字认证证书办理流程”，及时办理标证通及CA数字证书，并完成市场主体库相关信息。

4.2 请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件”，“控制价文件”，“异议回复”）内该项目。如有请直接下载，不再另行通知。

4.3 招标文件售价：0元。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2024年12月24日09时00分（北京时间）。

5.2 开标地点：新乡县公共资源交易中心第二开标室。

5.3 投标文件的上传：加密投标文件（.XJTF格式）应于投标文件递交截止时间前上传到新乡市公共资源交易中心电子交易平台上传投标文件菜单。

5.4 投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经标证通或CA锁签章和加密的电子投标文件（.XJTF格式）。逾期上传的，招标人不予受理。

5.5 投标人编辑电子投标文件时，须用标证通和企业CA锁（包括法人CA锁）进行签章制作。

5.6 本项目采用远程开标，投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。请投标人务必按照《智能开标大厅操作手册及视频》的要求设置开标电脑的软硬件环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担；投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程，并进行答疑澄清；使用标证通的，投标人应在解密时间内扫描二维码进行解密；使用CA证书的，投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码进行解密；如果在解密失败，可再次解密。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。投标人应在开标当天及时关注本项目的公告，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

说明：投标人须进行网上招标文件下载。选择标证通或CA证书登录方式进入电子招投标交易系统，进行网上招标文件下载等操作。本项目将实行电子开标，投标人须前往新乡市公共资源交易中心网站下载最新版本的“投标文件制作软件（河南省版）”及“投标文件制作手册”，制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件（河南省版）”，安装最新版投标文件制作工具（河南省版）前，请务必将电脑中安装的原投标文件制作工具（新乡版）完全卸载。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。

7. 行政监管部门及联系方式

本次招标活动接受新乡县住房和城乡建设管理局的监督，联系地址为新乡县商务中心3号楼，联系电话0373-6331011。

8. 本次招标联系事项

招标人：新乡县住房和城乡建设管理局

地 址：新乡县商务中心3号楼

联系人：吕杰

联系方式：17516801090

电子邮件：/

招标代理机构：河南瑞珂工程管理有限公司

地 址：河南省郑州市高新技术产业开发区西三环国家大学科技园15号楼C座北栋3层

联系人：刘祎

电 话：0371-55563050、13526895587

电子邮件：hnrk888888@163.com

依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。

附件

提升改造-1标段EPC.pdf

招标文件自查表.pdf

提升改造-3标段造价.pdf

提升改造-2标段监理.pdf

投标函及附录

（一）投标函

新乡县住房和城乡建设管理局（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）叁仟叁佰贰拾叁万贰仟壹佰零玖元叁角陆分（¥33232109.36元）的投标总报价，工期270日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合国家、省、市法律法规及相关行业规范合格。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍拾万元（¥500000.00元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我公司完全响应招标文件要求（其他补充说明）。

投标人：河南裕信建设工程有限公司（电子签章）

法定代表人：苏鑫（电子签章）

地址：河南省新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道与金融路交叉口商务中心1号楼

1208室

网址：/

电话：0373-5290661

传真：/

邮政编码：453700

日期：2025年10月21日

（二）投标函附录

工程名称	新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目				
投标人	河南省城投裕信建设有限公司				
项目经理	王振涛	专业及级别	市政公用工程、一级	注册编号	豫1412023202305741
投标范围	第 1 标段：招标文件、工程量清单及图纸范围内包含的全部施工内容				
投标总报价（元）	大写：叁仟叁佰贰拾叁万贰仟壹佰零玖元叁角陆分 小写：33232109.36				
其中：安全文明施工费（元）	大写：捌拾万肆仟零贰拾陆元柒分 小写：804026.07				
其中：规费（元）	大写：柒拾壹万捌仟零玖拾肆元伍角 小写：718094.50				
其中：税金（元）	大写：贰佰柒拾肆万叁仟玖佰叁拾伍元陆角叁分 小写：2743935.63				
其中：暂列金额（元）	大写：零元 小写：0.00				
其中：专业暂估价（元）	大写：壹佰柒拾万元 小写：1700000.00				
投标质量	符合国家、省、市法律法规及相关行业规范合格	工期	自监理发出开工通知之日起 9 个月		
投标有效期	60日历天（从提交投标文件截止日期起计算）				
备注	有利于招标人的承诺后附				

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中补充填写，可另附页。

投标人：河南省城投裕信建设有限公司（电子签章）

法定代表人：王振涛（电子签章）

日期：2025年10月21日



经专家签字的评标报告

评标报告

一、项目基本情况

- 1、项目名称：新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目 1 标段
- 2、项目编号：(县区)新交 GCZB-2025-0285-1
- 3、招标人：新乡县住房和城乡建设管理局
- 4、代理机构：河南百宏项目管理有限公司
- 5、招标方式：公开招标
- 6、开标时间：2025 年 10 月 21 日 09:00
- 7、招标公告发布日期：2025 年 09 月 29 日
- 8、公告发布媒体：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布

二、开标情况（开标记录表）：

开标情况详见开标记录表

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：莫普选;王群;胡国忠;张玉芳;王茂兴;贺晓伟;赵明霞

4、评标方法（详见招标文件）

5、初步评审情况

序号	形式评审合格供应商名称
1	鑫路建设集团有限公司
2	天丰建筑集团有限公司
3	新疆北方建设集团有限公司
4	河南昊锦建设集团有限公司
5	河南金财建筑工程有限公司
6	新乡市万宏建筑有限公司
7	中州梦建设集团有限公司
8	河南中鲲建设工程有限公司
9	河南卓鼎建设工程有限公司

10	天逸建设集团有限公司	
11	河南省城投裕信建设有限公司	
12	河南德洲建设工程有限公司	
13	河南顺本市政工程有限公司	
14	龙兴建设工程有限公司	
形式评审不合格供应商名称		
序号	供应商名称	未通过形式评审原因
无		

序号	资格评审合格供应商名称
1	鑫路建设集团有限公司
2	天丰建筑集团有限公司
3	新疆北方建设集团有限公司
4	河南昊锦建设集团有限公司
5	河南金财建筑工程有限公司
6	新乡市万宏建筑有限公司
7	中州梦建设集团有限公司
8	河南中鲲鹏建设工程有限公司
9	河南卓鼎建设工程有限公司
10	天逸建设集团有限公司
11	河南省城投裕信建设有限公司
12	河南德洲建设工程有限公司
13	河南顺本市政工程有限公司
14	龙兴建设工程有限公司
资格评审不合格供应商名称	

序号	供应商名称	未通过资格评审原因
无		

序号	响应性评审合格供应商名称	
1	鑫路建设集团有限公司	
2	天丰建筑集团有限公司	
3	新疆北方建设集团有限公司	
4	河南昊锦建设集团有限公司	
5	河南金财建筑工程有限公司	
6	新乡市万宏建筑有限公司	
7	中州梦建设集团有限公司	
8	河南中鲲建设工程有限公司	
9	河南卓鼎建设工程有限公司	
10	天逸建设集团有限公司	
11	河南省城投裕信建设有限公司	
12	河南德洲建设工程有限公司	
13	河南顺本市政工程有限公司	
14	龙兴建设工程有限公司	
响应性评审不合格供应商名称		
序号	供应商名称	未通过响应性评审原因
无		

六、所有投标人总得分情况

供应商	综合标评审	技术标评审	商务标评审	得分合计	最终得分排序
河南省城投裕信建设有限公司	30.0	17.97	37.029	84.999	1

河南中颍建设工程有限公司	30.0	13.1	40.405	83.505	2
河南昊锦建设集团有限公司	30.0	15.71	37.658	83.368	3
天逸建设集团有限公司	30.0	14.44	35.286	79.726	4
河南金财建筑工程有限公司	30.0	14.73	34.851	79.581	5
河南顺本市政工程有限公司	30.0	14.77	34.002	78.772	6
天丰建筑集团有限公司	27.44	14.79	34.745	76.975	7
河南卓鼎建设工程有限公司	30.0	14.79	31.258	76.048	8
新乡市万宏建筑有限公司	30.0	13.2	31.914	75.114	9
中州梦建设集团有限公司	30.0	14.47	29.731	74.201	10
龙兴建设工程有限公司	28.0	13.83	32.013	73.843	11
鑫路建设集团有限公司	30.0	14.27	28.839	73.109	12
河南德洲建设工程有限公司	30.0	13.01	28.377	71.387	13
新疆北方建设集团有限公司	22.0	15.4	31.638	69.038	14

七、各投标人详细得分情况

河南金财建筑工程有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.5	1.5	1.8	2.0	1.3	1.0	1.3
	质量管理体系与措施	1.1	1.0	1.3	1.5	0.9	0.8	1.2
	安全管理体系与措施	1.2	1.0	1.3	1.5	0.9	0.8	1.2
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	1.0	0.9	1.0	0.6	0.5	0.8
	工期保证措施	0.8	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	拟投入资源配置计划	1.2	1.0	1.3	1.0	0.6	0.8	1.2
	施工进度表与网络计划图	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	施工总平面图布置	0.8	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	建造方式的创新应用实施方案	2.9	2.0	3.5	3.0	2.4	2.5	3.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.7	2.0	3.2	3.0	2.4	2.0	2.5
	施工现场实施信息化监控和数据化处理	0.8	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	风险管理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86	26.86
	分部分项工程项目清单综合单价评审	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	材料单价评审	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
合计	79.581							

鑫路建设集团有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.4	1.5	1.7	2.0	1.3	1.0	1.3
	质量管理体系与措施	1.2	1.0	1.2	1.0	0.9	0.8	1.2
	安全管理体系与措施	1.1	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	1.2
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	0.8	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	工期保证措施	0.7	0.8	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
	拟投入资源配备计划	1.1	1.0	1.2	1.0	0.6	0.8	1.2
	施工进度表与网络计划图	0.8	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
	建造方式的创新应用实施方案	2.6	2.0	3.5	3.0	2.4	2.5	3.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.4	2.0	3.2	3.0	2.4	2.0	2.5
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
	风险管理措施	0.6	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76

	分部分项工程项目清单综合单价评审	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
合计		73.109						

河南吴锦建设集团有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审（30.0分）	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审（20.0分）	主要施工方案与技术措施	1.6	1.5	1.8	2.0	1.6	1.0	1.6
	质量管理体系与措施	1.3	1.0	1.3	1.5	1.3	1.0	1.3
	安全管理体系与措施	1.2	1.0	1.3	1.5	1.3	1.0	1.3
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.8	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	1.0
	工期保证措施	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	0.5	1.0
	拟投入资源配备计划	1.3	1.0	1.3	1.5	1.3	1.0	1.4
	施工进度表与网络计划图	0.7	1.0	0.8	1.0	0.8	0.5	1.0
	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.8	1.0	0.8	0.5	1.0

	建造方式的创新应用实施方案	3.2	2.0	3.6	3.0	0.8	3.0	3.2
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.9	2.0	3.3	3.0	2.6	2.0	3.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.8	1.0	0.9	1.0	0.8	0.5	1.0
	风险管理措施	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	0.5	1.0
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
	分部分项工程项目清单综合单价评审	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	材料单价评审	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计	83.368							

河南德洲建设工程有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.2	1.5	1.6	2.0	1.2	1.0	1.2
	质量管理体系与措施	0.9	1.0	1.2	1.0	0.9	0.5	1.0
	安全管理体系与措施	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	0.5	1.0

	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	工期保证措施	0.5	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	拟投入资源配备计划	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	1.2
	施工进度表与网络计划图	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	施工总平面图布置	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	建造方式的创新应用实施方案	2.5	1.5	3.3	2.0	2.4	2.0	2.5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.2	1.0	3.0	3.0	2.1	2.0	2.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	风险管理措施	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4
	分部分项工程项目清单综合单价评审	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
合计	71.387							

河南顺本市政工程有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

	名制平均在岗考勤率							
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.5	1.5	1.8	2.0	1.2	1.0	1.3
	质量管理体系与措施	1.2	1.0	1.3	1.5	0.9	0.8	1.2
	安全管理体系与措施	1.2	1.0	1.3	1.0	1.0	0.8	1.2
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.8	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	工期保证措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	拟投入资源配置计划	1.2	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	1.2
	施工进度表与网络计划图	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	建造方式的创新应用实施方案	3.0	2.0	3.6	3.0	2.4	3.0	3.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.8	2.0	3.3	3.0	2.1	2.0	2.5
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	风险管理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	0.8
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	29.44	29.44	29.44	29.44	29.44	29.44	29.44
	分部分项工程项目清单综合单价评审	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444

合计	78.772
----	--------

龙兴建设工程有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.2	1.5	1.7	2.0	1.4	1.0	1.2
	质量管理体系与措施	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0
	安全管理体系与措施	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6
	工期保证措施	0.6	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6
	拟投入资源配备计划	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	0.8	1.0
	施工进度表与网络计划图	0.6	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6
	施工总平面图布置	0.6	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	0.6
	建造方式的创新应用实施方案	2.5	2.0	3.3	2.0	2.8	3.0	2.5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.0	2.0	3.0	3.0	2.4	2.0	2.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6

	风险管理措施	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	27.02	27.02	27.02	27.02	27.02	27.02	27.02
	分部分项工程项目清单综合单价评审	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
合计	73.843							

天丰建筑集团有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.5	1.5	1.7	2.0	1.6	1.0	1.3
	质量管理体系与措施	1.1	1.0	1.2	1.5	1.2	0.8	1.2
	安全管理体系与措施	1.1	1.0	1.2	1.5	1.1	0.8	1.2
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	0.8
	工期保证措施	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
	拟投入资源配备计划	1.1	1.0	1.2	1.0	0.7	0.8	1.2
	施工进度表与网络计划图	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.8

	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
	建造方式的创新应用实施方案	2.9	2.0	3.6	3.0	2.7	2.5	3.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.5	2.0	3.2	3.0	2.2	2.5	2.5
	施工现场实施信息化监控和数据化处理	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.8
	风险管理措施	0.8	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
	分部分项工程项目清单综合单价评审	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	材料单价评审	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
合计		76.975						

新疆北方建设集团有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.5	1.5	1.8	2.0	1.6	1.0	1.6
	质量管理体系与措施	1.2	1.0	1.3	1.5	1.2	1.0	1.3

	安全管理体系与措施	1.2	1.0	1.4	1.5	1.2	1.0	1.3
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.8	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	1.0
	工期保证措施	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.5	1.0
	拟投入资源配备计划	1.1	1.0	1.3	1.0	0.7	1.0	1.3
	施工进度表与网络计划图	0.8	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	1.0
	施工总平面图布置	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.5	1.0
	建造方式的创新应用实施方案	3.0	2.0	3.7	3.0	2.6	3.0	3.2
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.9	1.5	3.3	3.0	2.1	2.0	3.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.8	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	1.0
	风险管理措施	0.8	0.8	0.9	1.0	0.6	0.5	1.0
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	27.22	27.22	27.22	27.22	27.22	27.22	27.22
	分部分项工程项目清单综合单价评审	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	0.889	0.889	0.889	0.889	0.889	0.889	0.889
合计		69.038						

新乡市万宏建筑有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

	平均在岗率							
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审（20.0分）	主要施工方案与技术措施	1.2	1.5	1.6	2.0	1.2	0.8	1.2
	质量管理体系与措施	0.9	1.0	1.2	1.0	0.8	0.5	1.0
	安全管理体系与措施	0.9	1.0	1.2	1.0	0.8	0.5	1.0
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	工期保证措施	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	拟投入资源配置计划	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	0.8	1.0
	施工进度表与网络计划图	0.9	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	施工总平面图布置	0.9	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	建造方式的创新应用实施方案	2.3	2.0	3.3	2.0	2.0	1.5	2.5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.2	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	风险管理措施	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
商务标评审（50.0分）	投标报价评审	26.97	26.97	26.97	26.97	26.97	26.97	26.97
	分部分项工程项目清单综合单价评审	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	材料单价评审	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
合计	75.114							

中州梦建设集团有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.4	1.5	1.7	2.0	1.3	1.0	1.3
	质量管理体系与措施	1.0	1.0	1.2	1.5	0.9	0.8	1.2
	安全管理体系与措施	1.0	1.0	1.2	1.0	0.9	0.8	1.2
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	工期保证措施	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
	拟投入资源配备计划	1.0	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	1.2
	施工进度表与网络计划图	0.6	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	建造方式的创新应用实施方案	2.8	2.0	3.5	3.0	2.5	3.0	3.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.4	2.0	3.2	3.0	2.1	2.0	2.5

	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	风险管理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1
	分部分项工程项目清单综合单价评审	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778
合计	74.201							

河南中颀建设工程有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.2	1.5	1.6	2.0	1.2	1.0	1.2
	质量管理体系与措施	0.9	1.0	1.2	1.0	0.9	0.8	1.0
	安全管理体系与措施	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.6	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	工期保障措施	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6

	拟投入资源配备计划	0.9	1.0	0.1	1.0	0.9	0.8	1.0
	施工进度表与网络计划图	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	建造方式的创新应用实施方案	2.4	1.5	3.3	2.0	2.4	3.0	2.5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.1	1.5	3.0	3.0	2.1	2.0	2.0
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.6	0.8	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
	风险管理措施	0.6	0.8	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97
	分部分项工程项目清单综合单价评审	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	材料单价评审	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
合计	83.505							

河南卓鼎建设工程有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.4	1.5	1.7	2.0	1.6	0.5	1.3
	质量管理体系与措施	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	0.8	1.2
	安全管理体系与措施	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	0.8	1.2
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	0.8
	工期保证措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	0.8
	拟投入资源配备计划	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	0.8	1.2
	施工进度表与网络计划图	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	1.0
	建造方式的创新应用实施方案	2.9	2.5	3.6	3.0	2.5	2.5	3.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.5	2.5	3.3	3.0	2.5	2.0	2.5
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	风险管理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.5	0.8
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99
	分部分项工程项目清单综合单价评审	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	材料单价评审	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944
合计	76.048							

天逸建设集团有限公司得分表

评委	王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

综合标评审 (30.0 分)	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审 (20.0 分)	主要施工方案与技术措施	1.3	1.5	1.7	2.0	1.3	1.0	1.2
	质量管理体系与措施	1.0	1.0	1.2	1.5	0.9	0.8	1.0
	安全管理体系与措施	1.0	1.0	1.2	1.5	1.0	0.8	1.0
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6
	工期保证措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
	拟投入资源配置计划	1.1	1.0	1.2	1.0	0.6	0.8	1.0
	施工进度表与网络计划图	0.7	1.0	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
	施工总平面图布置	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.8
	建造方式的创新应用实施方案	3.1	1.8	3.5	3.0	2.7	3.0	3.0
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	2.5	1.8	3.1	3.0	2.1	2.5	2.5
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6
	风险管理措施	0.7	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27	28.27
	分部分项工程项目清单综合单价	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794

	评审							
	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	材料单价评审	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222
合计	79.726							

河南省城投裕信建设有限公司得分表

评委		王茂兴	莫普选	张玉芳	贺晓伟	胡国忠	赵明霞	王群
综合标评审（30.0分）	企业业绩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	*企业既往							
	企业项目经理的平均在岗率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	企业项目工人实名制平均在岗考勤率	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	*企业信用	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	*拟派项目经理信用	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
技术标评审（20.0分）	主要施工方案与技术措施	1.8	1.8	1.8	2.0	1.9	1.5	1.8
	质量管理体系与措施	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	1.2	1.4
	安全管理体系与措施	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	1.2	1.4
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	1.0
	工期保证措施	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	1.0
	拟投入资源配备计划	1.2	1.2	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4
	施工进度表与网络计划图	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	1.0
	施工总平面图布置	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	1.0
	建造方式的创新应用实施方案	3.5	3.0	3.8	4.0	3.8	3.5	3.5

	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度	3.0	3.0	3.3	3.5	3.4	3.0	3.2
	施工现场实施信息化监控和数据处理	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	1.0
	风险管理措施	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	1.0
商务标评审 (50.0 分)	投标报价评审	28.48	28.48	28.48	28.48	28.48	28.48	28.48
	分部分项工程项目清单综合单价评审	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
	措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562
	材料单价评审	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
合计	84.999							

八、其他需要说明的情况：

无

九、经评标委员会评审，评标结果如下：

投标人	评审情况	推荐理由及建议
河南省城投裕信建设有限公司	84.999	价格合理，方案完善，综合实力强
河南中鲲建设工程有限公司	83.505	价格合理，方案较差
河南昊锦建设集团有限公司	83.368	价格合理，总报价较低，方案较完善
天逸建设集团有限公司	79.726	价格较合理，总报价较低，方案较完善
河南金财建筑工程有限公司	79.581	价格较合理，总报价较低，方案较完善
河南顺本市政工程有限公司	78.772	价格较合理，方案较完善
天丰建筑集团有限公司	76.975	价格较合理，方案较完善，考勤率低
河南卓鼎建设工程有限公司	76.048	总报价较低，方案较完善
新乡市万宏建筑有限公司	75.114	总报价低，方案较差
中州梦建设集团有限公司	74.201	方案较完善

评标委员会编制评标报告并签字确认：

王强

胡国忠

张玉芳

王茂兴

莫善达

贺晓伟

赵明福

2025 年 10 月 21 日

定标报告

新乡县住房和城乡建设局新乡县中心城区冀兴路
排涝管网提升改造项目施工及监理

第一标段定标报告

项目编号：新乡县政采招标-2025-18、（县区）新交 GCZB-2025-0285

新乡县住房和城乡建设局新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升

改造项目施工及监理定标委员会

2025 年 10 月 25 日

2025年10月25日10时00分（北京时间），定标会议由招标人主持在新乡县公共资源交易中心举行。

一、项目概况及招标范围

1.1 项目名称：新乡县住房和城乡建设管理局新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目施工及监理

1.2 项目编号：新乡县政采招标-2025-18、（县区）新交 GCZB-2025-0285

1.3 资金来源：财政资金 100%，已落实。

1.4 建设内容：新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目，冀兴路（胡韦线-青年路）新建雨水主管道 3.775 公里，管道管径 DN800-DN1500，新建雨水箱涵 1.225 公里，尺寸为 BxH=2.0x1.5 米-BxH=2.4x1.5 米；改造排水主管道 2.22 公里，管径 DN600；新建胡韦排（冀兴路-敦孟排）633 米，其中胡韦排（冀兴路-和谐大道）段采用梯形断面，长度 470 米，断面尺寸为下开口 x 上开口 x 深度=1.0x6.0x（2.5-2.9）米；胡韦排（和谐大道敦孟排）段采用箱涵断面，长度 163 米，箱涵断面尺寸为 BxH=3.6x2.0 米 BxH=2.4x2.0 米，配套不锈钢闸门（3.6x2.0 米）一座。城市生命线配套智能监控设施：智能井盖监控器共计 15 套，配套多普勒流量计 2 套。

1.5 建设地点：新乡县冀兴路

1.6 总投资：4883.92 万元，第 1 标段施工招标控制价 33924320.73 元，第 2 标段施工招标控制价 580000.00 元。

1.7 工程质量：符合国家、省、市法律法规及相关行业规范合格

1.8 计划工期：第 1 标段：自监理发出开工通知之日起 9 个月；第 2 标段：自接到招标人书面通知之日起至本工程通过竣工验收、完成工程竣工结算并交付完成之日止，含相应工程保修期的监理服务

1.9 招标范围：第 1 标段：招标文件、工程量清单及图纸范围内包含的全部施工内容；第 2 标段：施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务

1.10 标段划分：2 个标段

二、定标委员会组成

1. 定标组长：丁先宾

2. 其他定标成员：吕杰、韩伟、宁贝瑶、侯振

三、定标候选人一览表

序号	中标候选人名称
1	河南顺本市政工程有限公司

2	河南中鲲建设工程有限公司
3	天逸建设集团有限公司
4	中州梦建设集团有限公司
5	河南省城投裕信建设有限公司
6	天丰建筑集团有限公司
7	河南昊锦建设集团有限公司
8	新乡市万宏建筑有限公司
9	河南卓鼎建设工程有限公司
10	河南金财建筑工程有限公司

四、评标信息：

1. 评标日期：2025 年 10 月 21 日
2. 定标日期：2025 年 10 月 25 日
3. 定标地点：新乡县公共资源交易中心定标室

五、中标候选人公示情况：

1. 公示时间：公示期 2025 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 24 日
2. 公示媒介：本次中标候选人公示在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
3. 公示情况：公示期内未收到任何异议信息。

六、定标过程：

定标委员会按照定标原则、方法和程序，于 2025 年 10 月 25 日在新乡县公共资源交易中心定标室通过票决法进行定标。

1. 定标原则：遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则。
2. 定标方法：票决法。
3. 定标因素：可参考价格因素、企业实力、企业信誉、投标方案、团队能力和水平以及招标人认为需要考量的其他因素。
4. 定标程序：

（1）定标委员会应当首先对中标候选人进行核查，形成核查报告，经核查未发现中标候选人有弄虚作假、串通投标等情形。

（2）定标委员会对中标候选人进行核查后，标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均

未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。具体得票数如下：

序号	中标候选人名称	得票数
1	河南顺本市政工程有限公司	0
2	河南中鲲建设工程有限公司	0
3	天逸建设集团有限公司	0
4	中州梦建设集团有限公司	0
5	河南省城投裕信建设有限公司	5
6	天丰建筑集团有限公司	0
7	河南昊锦建设集团有限公司	0
8	新乡市万宏建筑有限公司	0
9	河南卓鼎建设工程有限公司	0
10	河南金财建筑工程有限公司	0

七、定标结果

最终定标结果如下：

中标人名称	企业资质等级	投标报价	质量要求	计划工期	项目经理
河南省城投裕信建设有限公司	市政公用工程施工总承包二级	3323210 9.36 元	符合国家、省、市法律法规及相关行业规范合格	自监理发出开工通知之日起 9 个月	王振涛

定标委员会组长签字：

丁先强

定标委员会成员签字：

李伟 吕书 李双燕 侯振

监督人签字：王磊

2025 年 10 月 25 日

中标公告

2024/12/30 16:07

河南省政府采购网

您好，欢迎访问河南省政府采购网！

服务热线：0371-65808207



新乡县住房和城乡建设局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目结果公示

发布机构：河南瑞珂工程管理有限公司 发布日期：2024-12-30 15:35 访问次数：111

中小微企业

新乡县住房和城乡建设局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目结果公示

河南瑞珂工程管理有限公司受新乡县住房和城乡建设局的委托，就新乡县住房和城乡建设局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目进行公开招标，并按规定程序进行了开标、评标、中标候选人公示，现就本次中标结果公布如下：

一、项目简要说明：

- 1、项目名称：新乡县住房和城乡建设局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目
- 2、项目编号：新乡县政采招标-2024-28、(县区)新交GCZB-2024-0340

3、招标范围：第1标段：包括本项目建设内容的地质勘察、初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工、试运行、交付使用和培训、指导维护等工程缺陷修复和质量保修工作。采购包括但不限于所有材料设备的采购、监造、催交、运输、接货验收和仓储保管等。第2标段：设计阶段监理、备、土建、安装、调试、试运行、移交生产验收、竣工验收和结算、缺陷责任期等相关的监理工作。负责对质量、进度、安全生产、文明施工、环境安全全方位的监理。对本工程承包商的全部行为进行监督、检查、控制和协调，同时配合审计等工作。第3标段：初步设计概算审核、工程量清单编制、施工图预算与承包人核对、施工图预算与财政评审中心核对、协助委托方进行主要材料及设备的询价、过程控制（工程进度款支付、各项变更、索赔进行审核）、参加工作例会和其他跟踪控制工作需要参加的会议、对工程进行竣工结算审核出具结算审核报告，政府审计时配合解释工作。

- 4、招标公告发布日期：2024年11月29日

二、评标信息：

开标日期：2024年12月24日

开标地点：新乡县公共资源交易中心第1开标室

评标委员会名单：张雪岭（技术类：市政公用工程）、张小平（技术类：市政公用工程）、陈强（技术类：市政公用工程）、吴振宇、（技术类：市政公用工程）、白社教（经济类-工程造价）、胡国忠（招标人代表）、王森林（招标人代表）

三、结果内容：

第1标段：EPC总承包

中标人：牵头人：河南省城投裕信建设有限公司（联合体成员：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司、北京力佳图科技有限公司）

ccgp-henan.gov.cn/henan/content?infol=1720116&channelCode=H680206

1/3

投标报价：（1）勘察报价：190000.00元；（2）设计报价：2246600.00元；（3）施工费率：审定工程造价的99.72%

工期：自监理发出开工通知之日起12个月

质量：勘察设计质量标准：符合国家、地方和行业现行勘察设计规范，规程、规定、标准，满足施工需求，并通过行政主管部门审批；施工质量符合相关法律法规的规定，达到国家、省、市区现行验收规范合格标准

项目经理：张帅军 证书编号：豫1412023202305940

施工负责人：苏鑫 证书编号：C20200958072400700366

勘察负责人：刘亚龙 证书编号：AY121100856

设计负责人：姚学同 证书编号：CS234100731

第2标段：监理

中标人：河南建威工程管理咨询有限公司

投标报价：1732500.00元

工期：自接到招标人书面通知之日起至本工程通过竣工验收、完成工程竣工结算并交付完成之日止，含相应工程保修期的监理服务

质量：满足行业及国家有关规程、规范要求；达到国家、行业和地方验收标准，单位工程质量合格率100%

总监理工程师：齐龙威 证书编号：41017804

第3标段：全过程造价

中标人：河南领秀工程造价咨询有限公司

投标报价：1000000.00元

工期：自接到招标人书面通知之日起至本工程完成工程造价审计

质量：满足行业及国家有关规程、规范规定，成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/AG7-2012）

项目负责人：宋艳芳 证书编号：建[造]11074100017092

四、代理服务费收取标准：招标代理服务费参照豫招协【2023】002号文收费标准收取。1标段勘察设计招标代理服务费20720.00元，工程施工招标代理服务费16800.00元，合计294136.40元；2标段招标代理服务费16800.00元；3标段招标代理服务费10710.00元。由中标人在领取中标通知书前缴纳。

五、结果公告发布的媒介

本次结果公告同时在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易网》上发布。

六、联系方式：

招标人：新乡县住房和城乡建设管理局

地 址：新乡县商务中心3号楼

联系人：吕杰

联系方式：17516801090

电子邮件：/

招标代理机构：河南瑞珂工程管理有限公司

地 址：河南省郑州市高新技术开发区西三环国家大学科技园15号楼C座北栋3层

联系人：刘伟

电 话：0371-55563050、13526895587

电子邮件：hnrk88888@163.com

七、本招标工程招标人接受相关行政主管部门依法实施的监督，监督部门及联系方式：新乡县住房和城乡建设管理局 0373-6331011

河南瑞珂工程

20

依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。

附件

- 第1标段招标文件.pdf
- 第2标段招标文件.pdf
- 第3标段中小企业声明函.pdf
- 第3标段招标文件.pdf
- 第2标段中小企业声明函.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502006131号
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480
今日本站访问人数：3338306，今日本站访问量：3738005，今日全站访问量：9054143，累计全站访问量：27270982129



新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目结果公示

发布机构：河南瑞珂工程管理有限公司 发布日期：2024-12-30 15:35 访问次数：111

中小微企业

新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目结果公示

河南瑞珂工程管理有限公司受新乡县住房和城乡建设管理局的委托，就新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目进行公开招标，并按规定程序进行了开标、评标、中标候选人公示，现就本次中标结果公布如下：

一、项目简要说明：

- 1、项目名称：新乡县住房和城乡建设管理局新乡县综合污水处理厂提标改造工程EPC总承包（勘察设计、施工）监理及全过程造价项目
- 2、项目编号：新乡县政采招标-2024-28、(县区)新交GCZB-2024-0340
- 3、招标范围：第1标段：包括本项目建设内容的地质勘察、初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工、试运行、交付使用和培训、指导维护等工程缺陷修复和质量保修工作。采购包括但不限于所有材料设备的采购、监造、催交、运输、接货验收和仓储保管等。第2标段：设计阶段监理、备、土建、安装、调试、试运行、移交生产验收、竣工验收和结算、缺陷责任期等相关的监理工作。负责对质量、进度、安全生产、文明施工、环境安全全方位的监理。对本工程承包商的全部行为进行监督、检查、控制和协调，同时配合审计等工作。第3标段：初步设计概算审核、工程量清单编制、施工图预算与承包人核对、施工图预算与财政评审中心核对、协助委托方进行主要材料及设备的询价、过程控制（工程进度款支付、各项变更、索赔进行审核）、参加工作例会和其他跟踪控制工作需要参加的会议、对工程进行竣工结算审核出具结算审核报告，政府审计时配合解释工作。

4、招标公告发布日期：2024年11月29日

二、评标信息：

- 开标日期：2024年12月24日
- 开标地点：新乡县公共资源交易中心第1开标室
- 评标委员会名单：张雪岭（技术类：市政公用工程）、张小平（技术类：市政公用工程）、陈强（技术类：市政公用工程）、吴振宇、（技术类：市政公用工程）、白社教（经济类-工程造价）、胡国忠（招标人代表）、王森林（招标人代表）

三、结果内容：

- 第1标段：EPC总承包
- 中标人：牵头人：河南省城投裕信建设有限公司（联合体成员：河南省城乡规划设计研究院股份有限公司、北京力佳图科技有限公司）

投标报价：（1）勘察报价：190000.00元；（2）设计报价：2246600.00元；（3）施工费率：审定工程造价的99.72%

工期：自监理发出开工通知之日起12个月

质量：勘察设计质量标准：符合国家、地方和行业现行勘察设计规范，规程、规定、标准，满足施工需求，并通过行政主管部门审批；施工质量符合相关法律法规的规定，达到国家、省、市区现行验收规范合格标准

项目经理：张帅军 证书编号：豫1412023202305940

施工负责人：苏鑫 证书编号：C20200958072400700366

勘察负责人：刘亚龙 证书编号：AY121100856

设计负责人：姚学同 证书编号：CS234100731

第2标段：监理

中标人：河南建威工程管理咨询有限公司

投标报价：1732500.00元

工期：自接到招标人书面通知之日起至本工程通过竣工验收、完成工程竣工结算并交付完成之日止，含相应工程保修期的监理服务

质量：满足行业及国家有关规程、规范要求；达到国家、行业和地方验收标准，单位工程质量合格率100%

总监理工程师：齐龙威 证书编号：41017804

第3标段：全过程造价

中标人：河南领秀工程造价咨询有限公司

投标报价：1000000.00元

工期：自接到招标人书面通知之日起至本工程完成工程造价审计

质量：满足行业及国家有关规程、规范规定，成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/AG7-2012）

项目负责人：宋艳芳 证书编号：建[造]11074100017092

四、代理服务费收取标准：招标代理服务费参照豫招协【2023】002号文收费标准收取。1标段勘察设计招标代理服务费20720.00元，工程施工招标代理服务费273416.40元，合计294136.40元；2标段招标代理服务费16800.00元；3标段招标代理服务费10710.00元。由中标人在领取中标通知书前缴纳。

五、结果公告发布的媒介

本次结果公告同时在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。

六、联系方式：

招标人：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

地 址：新乡县商务中心3号楼

联系人：吕杰

联系方式：17516801090

电子邮件：/

招标代理机构：河南瑞珂工程管理有限公司

地 址：河南省郑州市高新技术开发区西三环国家大学科技园15号楼C座北栋3层

联系人：刘伟

电 话：0371-55563050、13526895587

电子邮件：hnrk88888@163.com

七、本招标工程招标人接受相关行政主管部门依法实施的监督，监督部门及联系方式：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局 0373-6331011

河南瑞珂工程

20

依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。

附件

- 第1标段招标文件.pdf
- 第2标段招标文件.pdf
- 第3标段中小企业声明函.pdf
- 第3标段招标文件.pdf
- 第2标段中小企业声明函.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502006131号
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480
今日本站访问人数：121916，今日本站访问量：133078，今日全站访问量：9051386，累计全站访问量：27270979372

河南省城投裕信建设有限公司：

根据 新乡县住房和城乡建设管理局新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目施工及监理 招标文件和你公司于 2025年10月21日 提交的投标文件，经评标委员会按照招标文件确定的定标标准和方法，已完成定标和中标结果公布，确定你公司为中标人。请收到本通知书后 30 日历天内与招标人签订合同。

中标内容及条件

No:新乡县政采招标-2025-18、（县区）新交 GCZB-2025-0285					
项目名称	新乡县住房和城乡建设管理局新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目施工及监理		标段	第一标段	
中标人	河南省城投裕信建设有限公司				
招标范围	招标文件、工程量清单及图纸范围内包含的全部施工内容				
工程质量	符合国家、省、市法律法规及相关行业规范合格				
计划工期	自监理发出开工通知之日起 9 个月				
项目经理	王振涛	专业及级别	市政公用工程壹级注册建造师	注册编号	豫 1412023202305741
中标价	小写：33232109.36 元 大写：叁仟叁佰贰拾叁万贰仟壹佰零玖元叁角陆分				
代理机构	河南百宏项目管理有限公司		招标方式		公开招标
监督单位					



采购合同内部审核表

政府采购合同内部审核表

项目名称	新乡县住房和城乡建设城市管理局新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目施工及监理	项目编号	新乡县政采招标-2025-18 (县区)新交 GCZB-2025-0285
采购(招标)人	新乡县住房和城乡建设城市管理局	代理机构	河南百宏项目管理有限公司
中标(成交)供应商	1 标段: 河南省城投裕信建设有限公司 2 标段: 河南海纳建设管理有限公司	中标(成交)通知书编号	新乡县政采招标-2025-18 (县区)新交 GCZB-2025-0285
预算金额(万元)	4883.92 万元	中标金额(万元)	1 标段: 3323.210936 万元 2 标段: 57.70 万元
采购单位合同审核要点提示(与招标采购文件、投标文件核对)			审核情况
项目授权代表审核	1、合同与中标(成交)通知书的中标金额、标段、项目内容是否一致;	☒ 一致	
	2、合同与招标(采购)文件、中标人投标文件的货物名称、数量、技术要求等是否相符;	☒ 符合	
	3、合同是否与招标(采购)文件付款方式、质保金支付时间一致;	☒ 一致	
	4、合同与招标(采购)文件售后服务条款是否相符;	☒ 符合	
	5、交货及完工时间、地点,验收要求是否相符;	☒ 符合	
	6、是否约定违约赔偿,争议解决条款;	☒ 是	
	7、收款人开户行及帐号是否中标单位银行帐号;	☒ 是	
	8、合同中公章及法人或委托人手签是否齐全;	☒ 是	
	9、签约时间完整、签订地址是否采购人地址;	☒ 是	
	10、其他合同条款是否完整、内容齐全;	☒ 完整	
	11、合同是否加盖骑缝章。	☒ 是	
	12、若工程合同:价款方式、价款调整、主材风险系数、支款进度、财政评审前预留 10%—30%工程款、质保金支付时间等与招标文件是否一致。	☒ 一致	
审核人	根据采购(招标)文件、投标文件约定事项,逐项核对并填写审核情况	审核意见: 牛士全 签字: 2025年9月25日	
复核人	复核一级审核要点并对审核情况提出意见	复核意见: 签字: 吕如 2025年9月25日	
主管领导	全面审核	审核意见: 签字: 1 牛士全 (公章) 2025年9月25日	
说明	1、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案;2、对政府采购合同内部审核是采购人主体责任重要内容之一,应按照采购(招标)文件、投标文件约定内容严格执行;3、采购单位凡超过以上规定时间进行合同备案的,写出书面检查说明。		

优化营商环境政策（政府采购）执行情况表

采购单位:		新乡县住房和城乡建设城市管理局		
项目名称:		新乡县住房和城乡建设城市管理局新乡县中心城区冀兴路排涝管网提升改造项目施工及监理		
预算金额:		4883.92 万元	合同金额: 1 标段: 3323.210936 万元 2 标段: 57.70 万元	
项目类型:		☐ 货物、服务 (200 万以下) ☐ 工程 (400 万以下)		
		☐ 货物、服务 (200 万以上) ☒ 工程 (400 万以上)		
招标文件落实情况	是否收取履约、质量保证金	☐ 是 (收取形式: ☐ 保函 ☐ 其他) ☒ 否		
	招标文件是否注明专门面向中小企业采购:	1 标段: ☐ 是 ☒ 否 (预留比例为 %) 2 标段: ☐ 是 ☒ 否 (预留比例为 %)		
	非专门面向中小企业采购项目或采购包, 对符合条件的小微企业价格扣除比例:			/
	文件是否有首(预)付款约定:	☒ 是, 比例为: 合同价款的 30% (中标单位为中小企业的预付款为 50%) ☐ 否		
	招标文件是否经过公平竞争审查:	☒ 是 ☐ 否		
采购过程落实情况	结果公告内容是否齐全:	☒ 是 ☐ 否		
	是否收到供应商质疑:	☐ 是 ☒ 否		
	供应商是否有合同融资意向:	☐ 是 ☒ 否		
	意向公开日期:	2025 年 05 月 26 日	计划备案日期: 2025 年 09 月 28 日	
	招标公告日期:	2025 年 09 月 29 日	评标报告日期: 2025 年 10 月 21 日	
	结果公告日期:	2025 年 10 月 25 日	中标通知书日期: 2025 年 10 月 29 日	
	合同签订日期:	2025 年 10 月 30 日	合同公告日期: 2025 年 11 月 05 日	
	合同是否有首(预)付款约定:	☒ 是, 比例: 30% ☐ 否		
	首次开票日期: 二次开票日期:	月 日	首次付款日期: 二次付款日期: (以财政付款凭证时间为准)	
	根据新财购(2022)5 号文要求, 对于满足采购合同约定资金支付条件的, 应在收到发票后 5 个工作日内完成资金支付。			
当事人意见	预算单位项目负责人: 签字: 吕永 2025 年 11 月 05 日	代理公司项目负责人: 签字(盖章): 孙旭 2025 年 11 月 05 日	预算单位主管领导: 签字(盖章): 王强 2025 年 11 月 05 日	