

# 延津县 2025 年度国土变更调查项目

## 合 同 书

委托方（甲方）：延津县自然资源局

受托方（乙方）：河南新图勘测规划有限公司

合同签订时间：2015 年 11 月 6 日

委托方（甲方）：延津县自然资源局

受托方（乙方）：河南新图勘测规划有限公司

延津县 2025 年度国土变更调查项目根据政府采购文件（延交财谈判采购【2025】033 号）和中标通知书，确定乙方为中标单位。现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律、法规，甲、乙双方本着“平等互利、诚实信用”的原则，通过友好协商在平等自愿的基础上，甲方委托乙方完成项目工作，并签订本合同。

### **一、合同签订依据**

- （1）《中华人民共和国民法典》
- （2）国家及地方有关国土调查的法律法规
- （3）中标通知书
- （4）甲方的招标文件及其附件
- （5）乙方的投标文件

### **二、工作内容**

对上级下发的和工作管理中发现的地类变化图斑，开展实地调查举证，全面掌握年度地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果，包括日常变更和年度变更。

### **三、服务期限**

合同签订之日起至通过国家省市审核后止。

### **四、质量要求**

合格，符合国家相关规定及行业标准要求。

### **五、项目价款及付款方式**

依据中标通知书，本项目合同总价款为：人民币 肆拾捌万玖仟柒佰元整（¥489700.00 元）。

付款方式：变更调查初步成果省厅审核通过上报国家后，支付合同价款的 50%，即： 244850.00 元，人民币 贰拾肆万肆仟捌佰伍拾元整；国家审核通过后下发变更成果并且变更成果资料提交甲方后，支付合同价款的 50%，即： 244850.00 元，人民币 贰拾肆万肆仟捌佰伍拾元整。

鉴于今年是年度变更政策调整第一年，为便于后期费用支付，对付款方式予以细化，内容如下：

变更调查初步成果经省厅审核通过并将审核结果告知县自然资源局后，由县级自然资源局出具证明材料可支付合同价款的 50%，即： 244850.00 元，人民币 贰拾肆万肆仟捌佰伍拾元整；上级下发变更最终成果并将变更最终成果资料交付县自然资源局后，由县级自然资源局出具证明材料可支付剩余价款的 50%，即： 244850.00 元，人民币 贰拾肆万肆仟捌佰伍拾元整。

## 六、提交成果

2025 年度变更调查数据电子成果一套，纸质一套。

电子成果：2025 年度变更调查数据库更新成果、县/乡级土地利用现状图、土地利用现状分幅图、延津县 2025 年度土地利用变化情况分析报告及相关表格。

纸质成果：县/乡级土地利用现状图、土地利用现状分幅图、延津县 2025 年度土地利用变化情况分析报告及相关表格。

## 七、双方义务

### **(一) 甲方义务**

1. 根据上级工作安排及图斑下发情况及时向乙方提供有关基础资料。
2. 协助乙方顺利进入现场工作。
3. 按照合同约定支付款项。

### **(二) 乙方的义务**

1. 自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，组织人员进入现场进行作业。
2. 乙方应当根据政策、法规、本合同和技术要求，确保项目如期保质保量完成。
3. 未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
4. 严格履行保密义务。除法律法规规定或合同另有约定外，未经甲方同意，不得将图纸、文件成果及资料信息等泄露给第三方。
5. 乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。如因甲方提供的图纸资料原因造成数据成果不合格，则责任由甲方承担。

### **八、其他**

1. 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
2. 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是，友好协商态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3. 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可向延津县人民法院起诉。

### 九、合同生效和终止

本合同由双方代表签字或盖章，并加盖双方公章或合同专用章即生效。

成果交接完毕和项目价款结算完成后，本合同终止。未尽事宜双方可协商解决。

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。



委托方（甲方）：（盖章）延津县自然资源局

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：任云

地址：延津县建设路北段

受托方（乙方）：河南新图勘测规划有限公司

纳税人识别号：91410702MA3XE5969R

法人或委托代理人（签字或盖章）：韦燕燕

开户银行：中国工商银行股份有限公司新乡新区支行

银行账号：1704020209200030873

然  
多  
色

有  
限  
公  
司