

评标报告

一、项目概况

标段名称:息县人民医院息县区域医疗中心动力楼和核医学中心之间增加电缆项目
标段编号:息财公开-2026-01-5-1
采购人:息县人民医院
代理机构:河南锦宸工程管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年02月10日 09:30在息县AI机器人开标虚拟一厅召开
截止到2026年02月10日 09:30 本标段(包)共收到5家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	质保期	交货及安装期	质量及检测要求	投标有效期	开标备注
1	鑫远线缆有限公司	2920915.3	验收合格之日起 2年	自合同签订之日 起30日历史天内	符合国家及相关 行业标准 ,并通过采购人 验收	60日历史天(从投 标截止之日算起)	
2	江苏东超电缆有限公司	2907024.04	验收合格之日起 2年	自合同签订之日 起30日历史天内	符合国家及相关 行业标准 ,并通过采购人 验收	60日历史天(从投 标截止之日算起)	
3	湖北楚汉线缆有限公司	2874482.14	验收合格之日起 2年	自合同签订之日 起30日历史天内	符合国家及相关 行业标准 ,并通过采购人 验收	60日历史天(从投 标截止之日算起)	
4	嘉星线缆有限公司	2932034.83	验收合格之日起 2年	自合同签订之日 起30日历史天内	符合国家及相关 行业标准 ,并通过采购人 验收	60日历史天(从投 标截止之日算起)	
5	赢通线缆集团有限公司	2886869.99	验收合格之日起 2年	自合同签订之日 起30日历史天内	符合国家及相关 行业标准 ,并通过采购人 验收。	60日历史天(从投 标截止之日算起)	

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为施斌，成员为魏朝晖、刘培望、张娟、耿红霞。

四、评审情况

评标委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
1	湖北楚汉线缆有限公司	十二、反商业贿赂承诺书法定代表人或授权代表未电子签名或盖章，不符合招标文件第二章投标人须知前附表的3.5.8条要求，故作无效标处理。
2	嘉星线缆有限公司	十三、其它材料1、投标承诺函未签字盖章，不符合招标文件第三章投标人须知前附表的3.5.8条要求，故作无效标处理。

评标委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：
其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	赢通线缆集团有限公司	90.80	1
2	鑫远线缆有限公司	79.52	2
3	江苏东超电缆有限公司	58.43	3

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称
第一中标候选人	赢通线缆集团有限公司
第二中标候选人	鑫远线缆有限公司

评标委员会负责人（组长）：



评标委员会成员：

魏朝晖

刘培望

张娟

耿红霞

2026年02月10日