

开标记录表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变扩容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	最高限价	质量	工期	质保期	项目经理	证书编号	备注
1	驻马店市华宇电力实业有限公司	696813.06	697006.18元	合格	45日历天	壹年	张钰娴	豫14120233202302942	
2	信阳华祥电力建设集团有限责任公司	693936.03	697006.18	合格	45日历天	壹年	翁涛	豫241202194398	
3	南阳飞龙电力集团有限公司	695350.05	697006.18元	合格	45日历天	壹年	高首端	豫241060808486	

开标时间2023-12-05 09:00

资格评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变扩容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	评审因素	供应商名称及评审意见							
		驻马店市华宇电力实业有限公司	信阳华祥电力建设集团有限责任公司	南阳飞龙电力集团有限公司					
1	营业执照	通过	通过	通过					
2	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	通过	通过	通过					
3	资质证书	通过	通过	通过					
4	项目经理资质	通过	通过	通过					
5	法定代表人或委托代理人	通过	通过	通过					
6	信誉查询	通过	通过	通过					
7	声明	通过	通过	通过					
	汇总	通过	通过	通过					

谈判成员签名：李雪原

符合性评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变增容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	评审因素	供应商名称及评审意见							
		驻马店市华宇电力实业有限公司	信阳华祥电力建设集团有限公司	南阳飞龙电力集团有限公司					
1	投标内容	通过	通过	通过					
2	工期	通过	通过	通过					
3	工程质量	通过	通过	通过					
4	投标有效期	通过	通过	通过					
5	权利义务	通过	通过	通过					
6	已标价工程量清单	通过	通过	通过					
7	磋商人名称	通过	通过	通过					
8	磋商文件签字盖章	通过	通过	通过					
9	磋商文件格式	通过	通过	通过					
10	报价唯一	通过	通过	通过					
	汇总	通过	通过	通过					

符合性评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变增容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	评审因素	供应商名称及评审意见					
		驻马店市华宇电力实业有限公司	信阳华祥电力建设集团有限责任公司	南阳飞龙电力集团有限公司			

谈判成员签名：

梅勇

王建国

刘洁

商务标汇总表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变扩容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		刘洁	王建国	梅勇	汇总
1	驻马店市华宇电力实业有限公司	29.88	29.88	29.88	29.88
2	信阳华祥电力建设集团有限责任公司	30.00	30.00	30.00	30.00
3	南阳飞龙电力集团有限公司	29.94	29.94	29.94	29.94

评标委员签名：

梅勇

王建国

刘洁

技术标评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变扩容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		刘洁	王建国	梅勇	汇总
1	驻马店市华宇电力实业有限公司	32.50	40.50	41.00	38.00
2	信阳华祥电力建设集团有限责任公司	45.90	44.00	45.00	44.97
3	南阳飞龙电力集团有限公司	32.00	41.00	37.00	36.67

评标委员签名：

梅勇

王建国

刘洁

综合标评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变扩容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		梅勇	王建国	刘洁	汇总
1	驻马店市华宇电力实业有限公司	14.00	14.00	13.10	13.70
2	信阳华祥电力建设集团有限责任公司	18.00	17.00	19.60	18.20
3	南阳飞龙电力集团有限公司	15.00	14.00	13.00	14.00

评标委员签名：

梅勇

王建国

刘洁

详细评分汇总表

标段编号：新财磋商采购-2023-101-1

标段名称：新县大别山露营公园配变扩容及高、低压线路改造安装增补工程

序号	投标单位名称	商务标得分	技术标评审得分	综合标评审得分	总分	排名
1	信阳华祥电力建设集团有限公司	30.00	44.97	18.20	93.17	1
2	驻马店市华宇电力实业有限公司	29.88	38.00	13.70	81.58	2
3	南阳飞龙电力集团有限公司	29.94	36.67	14.00	80.61	3

评标委员签名：

梅勇

王建国

刘浩

开标时间2023-12-05 09:00

评标报告

一、项目概况

标段名称:新县大别山露营公园配变扩容及高、低压线路改造安装增补工程
标段编号:新财磋商采购-2023-101-1
采购人:新县香山湖管理区
代理机构:新县建业造价师事务所有限责任公司

二、开标情况

本项目开标会于2023年12月05日 09:00在不见面开标二厅召开
截止到2023年12月05日 09:00 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	最高限价	质量	工期	质保期	项目经理	证书编号	开标备注
1	驻马店市华宇电力实业有限公司	696813.06	697006.18元	合格	45日历天	壹年	张钰嫻	豫1412023202302942	
2	信阳华祥电力建设集团有限公司	693936.03	697006.18	合格	45日历天	壹年	翁涛	豫241202194398	
3	南阳飞龙电力集团有限公司	695350.05	697006.18元	合格	45日历天	壹年	高首端	豫241060808486	

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中,组长为梅勇,成员为刘洁、王建国。

四、评审情况

评标委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	信阳华祥电力建设集团有限公司	93.17	1
2	驻马店市华宇电力实业有限公司	81.58	2
3	南阳飞龙电力集团有限公司	80.61	3

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	信阳华祥电力建设集团有限公司	6933900.00	6933900.00
第二中标候选人	驻马店市华宇电力实业有限公司	696800.00	696800.00
第三中标候选人	南阳飞龙电力集团有限公司	6953350.00	6953350.00

评标委员会负责人（组长）：

梅勇

评标委员会成员：

王 浩

王 浩

2023年12月05日