四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

	序号
	中标候选人名称
	投标报价（元）
	项目总监
	质量
	工期

	1
	河南省城投项目管理有限公司
	174707.54
	淡新攀
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	2
	河南一新工程管理有限公司
	176490
	梅祥争
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	3
	河南恒基时代建设管理有限公司
	174160
	仙欢欢
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	4
	开大工程咨询有限公司
	175599
	孙琳
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	5
	圣达工程咨询有限公司
	174700
	王君明
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	6
	兴建建设管理有限公司
	176489
	张健
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	7
	中鼎景宏工程管理有限公司
	173926
	白玉松
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	8
	河南中尚工程咨询有限公司
	173886
	周树勋
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	9
	河南建硕工程咨询有限公司
	174760
	王飞
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	10
	恒业工程管理有限公司
	174600
	张艳明
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	11
	旭建工程咨询有限公司
	173200
	任文峰
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	12
	郑州众诚建设咨询有限公司
	177866
	杨学振
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	13
	河南卓建工程管理有限公司
	174708
	潘淑慧
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	14
	河南华盛工程管理有限公司
	172924.81
	张书磊
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	15
	新正源项目咨询有限公司
	177986
	许磊
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	16
	中瑞建园工程管理有限公司
	177900
	张立奎
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	17
	中科天一工程管理有限公司
	172924
	李鹏飞
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	18
	河南中诚汇通工程咨询有限公司
	172033
	周倩
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	19
	精源国际工程咨询有限公司
	170273
	吴进防
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期

	20
	河南炎黄工程管理咨询有限公司
	172850
	柴六保
	合格
	同施工周期及缺陷
责任期


中标候选人项目管理人员情况

	中标候选人名称
	人员类别
	姓名
	职务
	职业资格
证书或职
称证书名
称
	证书编号

	河南省城投项目管理有限公司
	管理人员
	淡新攀
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41009884

	河南一新工程管理有限公司
	管理人员
	梅祥争
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41011043

	河南恒基时代建设管理有限公司
	管理人员
	仙欢欢
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41026570

	开大工程咨询有限公司
	管理人员
	孙琳
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41009257

	圣达工程咨询有限公司
	管理人员
	王君明
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41018446

	兴建建设管理有限公司
	管理人员
	张健
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41027115

	中鼎景宏工程管理有限公司
	管理人员
	白玉松
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	00665415

	河南中尚工程咨询有限公司
	管理人员
	周树勋
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41025681

	河南建硕工程咨询有限公司
	管理人员
	王飞
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	00609792

	恒业工程管理有限公司
	管理人员
	张艳明
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41021748

	旭建工程咨询有限公司
	管理人员
	任文峰
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41017234

	郑州众诚建设咨询有限公司
	管理人员
	杨学振
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41012032

	河南卓建工程管理有限公司
	管理人员
	潘淑慧
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41026879

	河南华盛工程管理有限公司
	管理人员
	张书磊
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41010479

	新正源项目咨询有限公司
	管理人员
	许磊
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	35016478

	中瑞建园工程管理有限公司
	管理人员
	张立奎
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41002376

	中科天一工程管理有限公司
	管理人员
	李鹏飞
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41020964

	河南中诚汇通工程咨询有限公司
	管理人员
	周倩
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	41022126

	精源国际工程咨询有限公司
	管理人员
	吴进防
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	31009076

	河南炎黄工程管理咨询有限公司
	管理人员
	柴六保
	项目总监理工程师
	注册监理工程师
	851547


中标候选人企业业绩

	中标候选人名称
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额

	河南省城投项目管理有限公司
	郑州高新技术产业开发区药厂街(雪松路-铁西路)道路工程监理
	郑州高新路桥建设有限公司
	2023年3月31日
	0.93%

	
	楚雄新建长兴路、市场路道路工程
	中泓建设投资集团有限公司
	2024年10月20日
	780542元

	河南一新工程管理有限公司
	夏邑县城乡规划编制研究中心夏邑县道路新建工程建设项目栗园路西延（滨河大道-和谐大道）、新兴街西段（和谐大道-步行街）、秉礼路（建设路-规划南北路）建设项目
	夏邑县国土空间规划编制研究中心
	2024年5月28日
	施工中标价的 1.196%

	
	商丘市示范区水务一体化项目给水管网工程
	商丘新业基础设施建设开发有限公司
	2024年4月10日
	施工工程中标价的 0.993%

	河南恒基时代建设管理有限公司
	陇海三路(十三大街-河东路)道路建设项目
	开封城市运营投资集团有限公司
	2023年11月14日
	530000元

	
	喀什地区喀什市建设大道道路改扩建工程(一期)监理
	喀什市交通运输局
	2025年4月28日
	190800.00元

	
	十三大街、城市重要站点、线路道路绿化建设提升项目
	开封市城乡一体化示范区城市管理局
	2025年2月8日
	69500.00元

	
	禹州市住房和城乡建设局智慧大道东段道路及排水工程监理项目
	禹州市住房和城乡建设局
	2024年6月25日
	95600元

	开大工程咨询有限公司
	开封中原科教城共享中心及配套基础设施建设项目（一期）-林荫北街、启航路、长乐街、电力路
	开封产城融合投资集团有限公司
	2023年2月3日
	审计后建安费的 0.72%

	
	杞县 2023 年度村组道路和产业道路项目第十八标段
	杞县乡村振兴局
	2023年11月4日
	161480.00元

	圣达工程咨询有限公司
	晋城市前书院路(书院街-古书院街)道路工程监理
	晋城市城区住房和城乡建设局
	2023年6月20日
	最终财政评审金额的 98.5%

	
	商城县花园路北扩项目(望北大道至北环大道段)工程监理项目第一标段
	商城县金财发展投资运营集团有限公司
	2024年3月20日
	485000元

	兴建建设管理有限公司
	郑州航空港经济综合实验区冠莲东一路（华夏大道至鹤鸣街）道路工程等 12 个项目监理第三标段
	郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）
	2023年12月15日
	71.617036万元

	
	淇水关东路（博施街—子罕大街）道路工程
	鹤壁市淇滨区住房和城乡建设局
	2023年4月7日
	19.86万元

	
	郸城县 S324 道路两侧提升改造工程（未来大道-南丰镇）
	郸城县公路管理局
	2025年2月20日
	143.5392万元

	中鼎景宏工程管理有限公司
	高新区东湖路(中原大道-蔡州路)道路及排水配套工程施工及保修阶段监理
	驻马店高新技术产业开发区管理委员会
	2023年4月12日
	342300元

	
	叶县先进制造业开发区基础设施配套项目（一期）（化工一路、工业路、工业四路）
	叶县昆鹏建设投资有限公司
	2023年1月31日
	1753594.57元

	
	林市上群北路（榆阳中路-富康东路）道路综合整治提升工程监理 N3标段
	榆林市市政工程建设中心
	2023年8月21日
	498000元

	河南中尚工程咨询有限公司
	濮阳市卫都路东延（马颊河-文化路）道路工程（监理）
	濮阳国冶城发建设有限公司
	2023年
	2254000元

	
	信阳市2023年市本级新建断头路和道路提质改造工程监理
	信阳市住房和城乡建设局
	2023年
	0.636%

	河南建硕工程咨询有限公司
	杞县人民路中段(和寨路至银河北路)道路新建工程
	杞县住房和城乡建设局
	2024年7月11日
	59.71万元

	
	仁和街道未来乡村示范带建设项目（东塘村）监理
	杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处
	2024年8月
	305001元

	
	杞县新城南路（G106-东方路）道路新建工程监理
	杞县住房和城乡建设局
	2025年2月27日
	14.96万元

	
	新密市苟堂镇人民政府 2025年苟堂镇南方沟村道路建设项目
	新密苟堂镇人民政府
	2025年6月30日
	1.36万元

	
	太康县2024年农村公益事业财政奖补重点村项目10标段
	太康县财政局
	2024年10月28日
	施工中标价的 1.76%

	恒业工程管理有限公司
	项城市宜人路等三条道路建设项目
	项城市城市管理局
	2023年5月22日
	42.4万元

	
	晋城市西巷街（景西路-黄华街）道路工程监理
	晋城市城区住房和城乡建设局
	2023年6月20日
	约48.94万元

	旭建工程咨询有限公司
	洛阳市孟津区住房和城乡建设局孟津城区桂花大道西延建设工程、黄河路（北区）贯通建设工程监理项目
	洛阳市孟津区住房和城乡建设局
	2023年8月28日
	1089800元

	
	杞县祥宛路（经二路至政通路）及经一路南延（林庄路至祥宛路）项目
	杞县住房和城乡建设局
	2024年7月12日
	624000元

	郑州众诚建设咨询有限公司
	交城县龙门大街一期道路工程
	交城县龙门大街一期道路工程
	2023年6月15日
	521634.98元

	
	山南市泽当城区给水管网改造项目
	山南市住房和城乡建设局
	2023年5月25日
	3893000元

	河南卓建工程管理有限公司
	社旗县郑州路（华山路-酒业大道）提升改造工程
	社旗县住房和城乡建设局
	2024年4月30日
	86.7万元

	
	郑州航空港经济综合实验区志洋路（兖州路-青州大道）等12条道路工程监理
	郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）
	2023年6月19日
	0.898%（1572233.37元）

	
	郑州航空港经济综合实验区潘江路（仁静街-荆州路）等6条道路
工程监理
	郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）
	2023年9月25日
	0.891%（896328.64元）

	
	郑州航空港经济综合实验区和韵街（同德路-华明湖路）等7条道
路工程监理
	郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局)
	2023年9月25日
	0.899%（959391.07元）

	河南华盛工程管理有限公司
	卫辉市唐庄镇老虎冲道路工程项目(二标段)
	卫辉市天然资源有限公司
	2023年8月4日
	48150元

	
	杞县杞成路西延（经六路-经七路）道路工程、第2标段
	杞县住房和城乡建设局
	2023年9月11日
	255000元

	新正源项目咨询有限公司
	鹿邑县太清宫镇人民政府 S209先涡河桥至新311道路新建工程（犹龙路西侧安臵区域）项目
	鹿邑县大清官镇人民政府
	2023年11月24日
	690525元

	
	晋城市红星街东延(神南路-规划金村大道南延)道路工程监理
	泽州县住房和城乡建设管理局
	2023年7月25日
	885000元

	中瑞建园工程管理有限公司
	郑州经济技术开发区综合行政执法局（城市管理局）关于全区市政道路维修、窨井盖治理和雨污水管网养护等市场化服务项目
	郑州经济技术开发区综合行政执法局（城市管理局）
	2023年8月1日
	831146元

	
	新乡市振中街等三条城市道路工程
	新乡市住房和城乡建设局
	2023年8月2日
	1318670元

	
	阿勒泰市乡村旅游基础设施建设项目监理
	阿勒泰市文化体育广播电视和旅游局
	2023年12月8日
	950000元

	
	郸城县巴集乡村道大修工程
	郸城县公路管理局
	2025年1月15日
	施工标中标金额的1.00%

	中科天一工程管理有限公司
	保康路市政基础设施配套工程（一期）监理服务项目
	通辽市城乡建设有限责任公司
	2024年10月30日
	89700元

	
	内蒙古西辽河文化旅游开发有限公司2024年悦来河旅游休闲街区一期智慧亮化和景观提升监理服务项目
	内蒙古西辽河文化旅游开发有限公司
	2024年5月15日
	48.55万元

	河南中诚汇通工程咨询有限公司
	灵宝市经三路(纬六路-长安路)道路工程项目监理
	灵宝市住房和城乡建设局
	2024年12月27日
	壹拾叁万元整

	
	周项路商水段道路两侧升级改造项目
	商水县城市管理局
	2024年5月7日
	肆拾贰万柒仟壹佰贰拾元整

	精源国际工程咨询有限公司
	天津港保税区（临港区域）津晋高速公路东延线（渤海十二路-渤海十八路）绿化工程项目监理
	天津港保税区建设服务中心
	2023年2月9日
	270000元

	
	浚县泰安路(天宁路-老善堂路)道路工程（监理）
	浚县住房和城乡建设局
	2024年10月30日
	346000元

	河南炎黄工程管理咨询有限公司
	新郑市中水回用配套管网项目一期工程项目
	新郑市城市管理局
	2023年9月26日
	307142.28元

	
	新密市住房和城乡建设局新密市古城地下空间综合利用建设项目（一期）洧水路新建工程（长乐路-开阳路）项目
	新密市住房和城乡建设局
	2023年12月22日
	248000元

	
	2024年度杞县村组道路项目第二十标段
	杞县乡村振兴局
	2024年09月20日
	89600元

	
	洧水河湿地保护建设工程项目二期
	新密市林业局
	2023年6月20日
	75600元

	
	登封市大冶镇人民政府双洎河上游城镇污水处理厂河道生态修复工程
	登封市大冶镇人民政府
	2023年11月24日
	146000元


