

虞城县教育体育局虞城县新建幼儿园工程建设项目

定标延期公告

一、招标项目概况

- 1、项目名称：虞城县教育体育局虞城县新建幼儿园工程建设项目；
- 2、招标编号：商工程（2025）188号；项目编号：虞财采招-2025-51；
- 3、项目代码：2412-411425-04-01-976487；
- 4、资金来源：财政资金；

5、招标控制价：4477512.40 元（其中：分部分项工程费：3499737.28 元；规费：129256.41 元；税金（增值税）：369702.88 元；安全文明施工费：105048.24 元；措施费（不含安全文明施工费）：373767.59 元；暂列金额：0 元；专业工程暂估价：0 元）；

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 10 月 22 日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布。

三、延期信息

本项目于 2025 年 11 月 14 日发布中标候选人公示，现正进行定标核查工作，因部分中标候选人详细问题需调查落实，待调查落实后将依法依规进行下阶段工作。以上情况导致招标人无法在收到评标报告后 10 日内完成定标，故发布本项目延期公告。

最终定标时间：2025 年 11 月 25 日 8 时 30 分

四、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

五、联系方式

招标人：虞城县教育体育局

地址：虞城县至诚六路

联系人：蒋先生

电话：0370-3120305

招标代理机构：河南省顺毅工程管理有限公司

地址：商丘市示范区中州路建业总部港 5 栋 2502 室

联系人：郭先生

电话：17503700766

监督单位：虞城县住房和城乡建设局(建筑工程招标投标办公室)

地址：虞城县财政局院内

联系人：郭先生

联系电话：0370-3128076



发布人：河南省顺毅工程管理有限公司

日期：2025 年 11 月 20 日