柘城县农村公路桥梁灾后恢复重建项目第一标段(包)中标候选人公示
 
河南卓冠工程管理有限公司受柘城县交通运输局的委托，就柘城县农村公路桥梁灾后恢复重建项目进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：
一、招标项目概况
1、项目名称：柘城县农村公路桥梁灾后恢复重建项目
2、项目编号：柘财采招- 2025-50
3、项目代码：2408-411424-04-01-551135
4、资金来源：财政资金
5、招标控制价：628.868900万元；。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2025年12月17日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》 、《商丘市交通运输局官网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期：2026年1月7日
2、评标地点：柘城县公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）
	序号
	中标候选人名称
	投标报价（元）
	项目经理
	质量
	工期

	1
	河南国宇建设有限公司
	6090506.08(元)
	唐永攀
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	2
	河南联润建筑工程有限公司
	6052419.43(元)
	王更家
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	3
	河南立哲建设工程有限公司
	6055689(元)
	王轲昌
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	4
	河南苏景建筑工程有限公司
	6048628.08(元)
	薛温茹
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	5
	河南聚通建筑工程有限公司
	6046666.13(元)
	孙玲芝
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	6
	河南铭桂建筑工程有限公司
	6083520(元)
	孙魁
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	7
	中阔建设集团有限公司
	6051248.73(元)
	周苏豫
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	8
	河南金硕源建设工程有限公司
	6029891.56(元)
	李晓鹏
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	9
	天蓝建设有限公司
	6065025.73(元)
	徐畅
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	10
	河南置诚建筑工程有限公司
	6071215.27(元)
	李龙飞
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	11
	河南宝业建设工程有限公司
	6051490.6(元)
	南勇建
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	12
	河南省齐诚建设集团有限公司
	6123710(元)
	高春雷
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	13
	河南盛鼎建设集团有限公司
	6132729.32(元)
	张刚
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	14
	河南智澜建筑工程有限公司
	6078676.69(元)
	李春光
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	15
	河南宝徽建筑工程有限公司
	6131389.9(元)
	张家峰
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	16
	河南祥鹰市政工程有限公司
	6070072.16(元)
	薛彦芳

	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	17
	河南省港文建设工程有限公司
	6044057.33(元)
	田状
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	18
	河南宏海建设有限公司
	6064562.15(元)
	王海霞

	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	19
	河南省云鹏实业有限公司
	6052755.16(元)
	于肇锦
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	20
	河南鼎鑫建设工程有限公司
	6015091(元)
	李鹏波

	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	21
	佳投建设有限公司
	6072399.36(元)
	袁胜男
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	22
	河南水诚建设工程有限公司
	6040370.75(元)
	陈红亮
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	23
	中千致远建设工程有限公司
	6058691.81(元)
	徐金凤
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	24
	河南今通路桥工程有限公司
	6046054.9(元)
	李学军
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	25
	河南大宏远建建筑工程有限公司
	6088705.53(元)
	程秀丽
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	26
	河南军恒建设有限公司
	6135932.33(元)
	 郭保江

	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	27
	河南华隆建设工程有限公司
	6063528.56(元)
	王一鸣
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	28
	科城建工集团有限公司
	6078340.85(元)
	裴素红
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	29
	河南聚业建设工程有限公司
	6037612.67(元)
	袁安民

	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天

	30
	中原永泰建设工程有限公司
	6053867.76(元)
	王素琼
 
	合格，符合国家现行行业标准及规范
	300日历天


 
2、中标候选人项目管理人员情况
	中标候选人名称
	人员类别
	姓名
	职务
	职业资格证书或职称证书名称
	证书编号

	河南国宇建设有限公司
	管理人员
	唐永攀
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫 2412023202402234 

	河南联润建筑工程有限公司
	管理人员
	王更家
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241171717572 

	河南立哲建设工程有限公司
	管理人员
	王轲昌
 
	项目经理
	二级建造师注册证书  
	豫241151568282 

	河南苏景建筑工程有限公司
	管理人员
	薛温茹
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫24121229085 

	河南聚通建筑工程有限公司
	管理人员
	孙玲芝
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫2412022202310940 

	河南铭桂建筑工程有限公司
	管理人员
	孙魁
 
	项目经理
	一级建造师注册证书 
	豫1412017202000809 

	中阔建设集团有限公司
	管理人员
	周苏豫
 
	项目经理
	一级建造师注册证书 
	豫1412020202101950 

	河南金硕源建设工程有限公司
	管理人员
	李晓鹏
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241141451063 

	天蓝建设有限公司
	管理人员
	徐畅
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241182049408 

	河南置诚建筑工程有限公司
	管理人员
	李龙飞
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241151568492 

	河南宝业建设工程有限公司
	管理人员
	南勇建
 
	项目经理
	二级建造师注册证书  
	豫241171716411 

	河南省齐诚建设集团有限公司
	管理人员
	高春雷
 
	项目经理
	二级建造师注册证书
	豫241141458384 

	河南盛鼎建设集团有限公司
	管理人员
	张刚
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫 241151571347 

	河南智澜建筑工程有限公司
	管理人员
	李春光
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫 241060908945 

	河南宝徽建筑工程有限公司
	管理人员
	张家峰
 
	项目经理
	二级建造师注册证书  
	豫241091225111 

	河南祥鹰市政工程有限公司
	管理人员
	薛彦芳

	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241141454163 

	河南省港文建设工程有限公司
	管理人员
	田状
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫 2412022202310424 

	河南宏海建设有限公司
	管理人员
	王海霞

	项目经理
	二级建造师注册证书  
	豫241060800954 

	河南省云鹏实业有限公司
	管理人员
	于肇锦
 
	项目经理
	二级建造师注册证书  
	豫241121565044 

	河南鼎鑫建设工程有限公司
	管理人员
	李鹏波

	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241161601768 

	佳投建设有限公司
	管理人员
	袁胜男
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241212294750 

	河南水诚建设工程有限公司
	管理人员
	陈红亮
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241181837522 

	中千致远建设工程有限公司
	管理人员
	徐金凤
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	川2512016201813173 

	河南今通路桥工程有限公司
	管理人员
	李学军
 
	项目经理
	一级建造师注册证书 
	豫1412013201415108 

	河南大宏远建建筑工程有限公司
	管理人员
	程秀丽
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫241161689256 

	河南军恒建设有限公司
	管理人员
	郭保江

	项目经理
	二级建造师注册证书  
	豫241141456563 

	河南华隆建设工程有限公司
	管理人员
	王一鸣
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫 241151574051 

	科城建工集团有限公司
	管理人员
	裴素红
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	豫2412024202503197 

	河南聚业建设工程有限公司
	管理人员
	袁安民

	项目经理
	一级建造师注册证书 
	豫1412020202103487 

	中原永泰建设工程有限公司
	管理人员
	王素琼
 
	项目经理
	二级建造师注册证书 
	川 2512012201365562 


 
3、中标候选人企业业绩
	中标候选人名称
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额（元）

	河南国宇建设有限公司
	栾川县叫河镇人民政府叫河镇栗树沟村道路项目 
	 栾川县叫河镇人民政府
	 2024年11月26日
	 3015500.00元

	
	宁陵县公路事业发展中心宁陵县普通国省道穿村过镇平交路口治理项目
	宁陵县公路事业发展中心
	2025年06月1日
	1750000.00元

	
	洛阳市老城区住房和城乡建设局洛阳市老城区道德路（玉屏路-赵粉路）建设工程项目
	洛阳市老城区住房和城乡建设局
	2025年7月8日
	11032732.30元

	河南联润建筑工程有限公司
	济源市思礼镇人民政府2023年思礼镇农村公路改建与修复养护工程-北海大道西延至思礼修复养护工程项目 
	 济源市思礼镇人民政府
	2023.09.22 
	208370.00元 

	
	扶余市农村道路基础设施灾后恢复重建项目(第三十二标段)
	扶余市交通运输局
	2024年4月20日
	3883898.44元

	河南立哲建设工程有限公司
	杞县灾后恢复重建X001裴泥线项目第一标段 
	 杞县交通运输局
	2022年3月4日 
	57895925元 

	
	山丹马场一场九队至山丹马场高铁站公路一阶段工程施工四标段
	中农发山丹马场有限责任公司
	2022年1月25日
	5791037.00元

	河南苏景建筑工程有限公司
	2025年度川汇区财政衔接推进乡村振兴建设项目（第一批）5标段 
	周口市川汇区农业农村局 
	2025年7月23日 
	 566279.74元

	
	土桥镇长德村2025年水泥路建设项目
	榆树市土桥镇人民政府
	2025年10月23日
	1353420元

	河南聚通建筑工程有限公司
	2023年梁园区第二批农村公路建设工程 
	商丘市梁园区交通运输局 
	 2024年3月1日
	 3149516.7元

	
	夏邑县交通运输局2022年夏邑县通村公路建设项目
	夏邑县交通运输局
	2023年10月13日
	2027591.00元

	
	2024年梁园区观堂镇农村公益事业（第二批）财政奖补项目
	商丘市梁园区观堂镇人民政府
	2024年9月26日
	419500.00元

	[bookmark: _GoBack]河南铭桂建筑工程有限公司
	杞县农村公路服务中心2024年第三批农村公路改建项目 
	 杞县农村公路服务中心
	2024 年 12 月 5 日 
	 3182058.53 元

	
	开封市祥符区2021年农村公路“百县通村入组”第一批建设项目
	开封市祥符区农村公路管理所
	2022年3月1日
	4371817.00 元

	中阔建设集团有限公司
	嵩县旧县镇人民政府2025年嵩县旧县镇西店村道路硬化项目 
	嵩县旧县镇人民政府 
	 2025年7月10日
	 1685000.00元

	
	嵩县2022年度大章镇万村至三人场村道路建设项目
	嵩县大章镇人民政府
	2022年6月3日
	2836600.00元

	河南金硕源建设工程有限公司
	滑县2023年第四批农村公路留固镇西琉璃至前庄营道路养护工程 
	 滑县留固镇人民政府
	2024年7月13日 
	 776492.00元

	天蓝建设有限公司
	栾川县狮子庙镇人民政府栾川县G344项目道路修复(狮子庙段)项目 
	栾川县狮子庙镇人民政府 
	2025年4月28日 
	2266358.00元 

	
	殷都区S303鹿山桥水毁维修工程
	安阳市殷都区公路事业发展中心
	2025年9月2日
	165800.00元

	
	栾川县叫河镇人民政府2023年"四好"农村公路创建乡道提升工程项目
	栾川县叫河镇人民政府
	2024年2月3日
	1079026.00元

	河南置诚建筑工程有限公司
	 吉林省辉南国有林保护中心巡护道路桥梁重建工程(水毁)
	吉林省辉南国有林保护中心 
	 2025年7月1日
	 1236693.00元

	
	挂沟隧道恢复重建工程
	鹤壁市淇滨区交通运输局
	2024年6月7日
	5376407.16元

	河南宝业建设工程有限公司
	宽城满族自治县2022年村村通道路工程项目第一标段 
	宽城满族自治县交通运输局 
	2022年7月7日 
	26007183.00元 

	
	2023年前郭县海勃日戈镇道路工程
	前郭尔罗斯蒙古族自治县农村公路建设办公室
	2023年6月7日
	13121148.00元

	河南省齐诚建设集团有限公司
	虞城县水利局虞城县 2023 年中央水库移民后期扶持基金项目 
	 虞城县水利局
	 2024 年 3 月 11 日
	 1083800.00 元

	
	夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目
	夏邑县乡村振兴局
	2025 年 5 月 15 日
	2806739.16 元

	河南盛鼎建设集团有限公司
	尉氏县 2023 年第二批农村公路建设项目（一期）二次 
	尉民县农村公路建设指挥部
	2024 年 5 月 9 日 
	2455842.48 元 

	
	商城县 2024 年第一批农村公路建设项目
	商城县交通运输局
	2024 年 12 月 8 日
	1927189.32 元

	河南智澜建筑工程有限公司
	林芝公路事业发展和应急保障中心 2024 年国省公路安全设施精细化提升项目 
	西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心
	 2024 年 3 月 8 日
	4483052.87 元 

	
	洛阳市孟津区交通运输局孟津区国、省干线公路和农村公路土路平交道口硬化工程项目二标段
	洛阳市孟津区交通运输局
	2023 年 12 月 6 日
	1916234.53 元

	
	2023 年孟津区送庄镇朱寨负图产业路改造提升项目
	洛阳市孟津区交通运输局
	2023 年 6 月 29 日
	3505000.00 元

	
	伊川县吕店镇人民政府 2023 年伊川县农村公路修复性养护工程
吕店镇安樱线道路项目(一标段)
	伊川县吕店镇人民政府
	2024 年 3 月 16 日
	878500.00 元

	河南宝徽建筑工程有限公司
	柘城县2022年农村公路及桥梁灾后恢复重建项目 
	 柘城县交通运输局
	 2022.08.10
	14248359.84元 

	
	梁园区2022年农村公路建设车购税补助资金项目
	商丘市梁园区交通运输局
	2023年04月20日
	2329603.86元

	
	夏邑县乡村振兴局夏邑县衔接推进乡村振兴2023年度招标结余资金道路项目
	夏邑县乡村振兴局
	2025年6月2日
	5790724.27元

	河南祥鹰市政工程有限公司
	开封市祥符区2021年农村公路危桥改造项目万隆乡Y005线塞庄南桥 
	 开封市祥符区农村公路管理所
	2022年4月10日 
	962801.85元 

	
	2022年襄城县"百县通村入组"9个道路工程项目、襄城县农村路网改善2个工程项目、襄城县农村公路危桥改造5个工程项目和农村公路安防15个工程项目(第八标段)
	襄城县农村公路管理所
	2023年2月15日
	2336278.42元

	河南省港文建设工程有限公司
	义马市全域乡村振兴道路提质改造项目（第七标段：付村社区、第九标段：马岭社区）第七标段 
	义马市交通运输局 
	 2025年2月15日
	 2368099.55元

	
	精河县2025年农村公路建设项目--第二标段
	精河县交通运输局
	2025年3月30日
	6185254.65元

	河南宏海建设有限公司
	长治市上党区2023年农村公路建设项目(后土一故县线) 
	 长治市上党区交通运输局
	 2023 年 11 月 3 日
	1754.9883 万元 

	河南省云鹏实业有限公司
	平舆县商城路(规划一路至规划二路)续建项目 
	平舆县公路事业发展中心 
	2023年12月20日 
	9632596.44 元 

	
	平舆县十字路乡及东皇街道三个村公路建设项目
	平舆县公路事业发展中心
	2023年4月19日
	5315191.00元

	河南鼎鑫建设工程有限公司
	原阳县2022年度农村公路修复养护工程项目一标段 
	原阳县公路运输服务中心 
	 2022.11.17
	5475379.36元 

	
	伊川县交通运输局伊川县高山镇侯村至樊店村道路工程
	伊川县交通运输局
	2023.4.24
	8225472.00元

	佳投建设有限公司
	新郑市薛店镇人民政府2021年农村公路灾后重建工程项目 
	 新郑市薛店镇人民政府
	 2022.3.23
	7979123.02元 

	
	县道062安家底至河西村段公路修复性养护工程
	灵宝市故县镇人民政府
	2023.11.28
	878.1923万元

	河南水诚建设工程有限公司
	襄城县X048潘庄水库至侯庄道路等5个改造项目（第二标段） 
	襄城县农村公路管理所 
	2024年5月21 
	1833792.85 元 

	
	新乡市林业局新乡市森林防火应急道路建设项目二标段
	新乡市林业局
	2024年6月 28 日
	4775544.28 元

	中千致远建设工程有限公司
	原阳县美丽农村路沿黄生态通道创建项目施工、监理项目5标段 
	 原阳县公路运输服务中心
	 2022.8.29
	 3335845.57元

	
	常村矿道路提质改造及常盐线排水工程
	义马市交通运输局
	2022年12月22日
	4495813.63元

	河南今通路桥工程有限公司
	X420 线图牧吉公路工程 
	县道 420 线图牧吉公路工程项目建设管理办公室 
	 2022 年 9 月 26 日
	37290111.00 元 

	河南大宏远建建筑工程有限公司
	原阳县Y020龙陡线孙庄排河桥改建工程 
	原阳县公路运输服务中心 
	2022年12月27日 
	 948769.77元

	
	鹿邑县公路管理局2022年鹿邑县S323鹿方线罗家沟小桥改造工程项目
	鹿邑县公路管理局
	2022年12月16日
	2033000 元

	河南军恒建设有限公司
	濮阳开发区2021年农村公路养护项目 
	濮阳经济技术开发区农村公路管理所 
	 2022年10月25日
	 1316123.43元

	
	西平县2023年农村通组入户道路硬化建设项目（第三十四标）
	西平县乡村振兴局
	2023年9月7日
	467129.97元

	河南华隆建设工程有限公司
	临城县“7.20”洪涝灾害农村公路灾后恢复重建工程施工一标段 
	 临城县交通运输局
	 2022.6.3
	14790064.29 元 

	
	永城市 2022 年农村公路危桥改造及安防工程项目
	永城市农村公路管理处
	2023.9.6
	3315131.49 元

	
	长治市上党区 2022 年农村公路改造项目县道南沙线(南砂峪)三标施工
	长治市上党区交通运输局
	2023.4.12
	6723507 元

	科城建工集团有限公司
	延津县交通运输局2024年农村公路建设项目（第三批）胡庄至省道310项目 
	 延津县交通运输局
	 2025.4.11
	2268000.00元 

	
	杞县农业农村局2025年度杞县村组道路项8标
	杞县农业农村局
	2025.11.11
	1053683.87

	河南聚业建设工程有限公司
	新密市牛店镇谭村湾村2023年以工代赈示范工程中央预算内项目 
	新密市牛店镇人民政府 
	 2023-11-25
	7611046.31元 

	
	封丘县X001梅顺线于店至顺南道路改建工程
	封丘县交通运输局
	2023-8-24
	4768650.92元

	中原永泰建设工程有限公司
	兴国县永丰镇西山村建制村通双车道改造项目 
	兴国县永丰镇人民政府 
	2023 年 8 月 26 日
	5249921 元  

	
	滕州市 2024 年度西岗镇农村道路改造提升工程一标段
	滕州市西岗镇人民政府
	2024 年 9 月 1 日
	11561494.4 元


  
五、未进入中标候选人的投标企业情况
	序号
	投标企业名称
	报价（元）

	1
	周口瑞鑫城建路桥工程有限公司
	6137727.94(元)

	2
	河南昶维路桥养护工程有限公司
	6162151.71(元)
 

	3
	世扬建设集团有限公司
	6133958.68(元)

	4
	河南广发建设工程有限公司
	5988105(元)

	5
	豪伟建筑工程有限公司
	6005631(元)

	6
	河南启豪建设工程有限公司
	6156628.03（元） 

	7
	河南创纳建筑工程有限公司
	6145324.84（元） 

	8
	河南豫商建工有限公司
	6247874.61（元） 

	9
	河南五方路桥工程有限公司
	5967905(元)

	10
	河南昊锦建设集团有限公司
	6142138.93(元)

	11
	豪和建设集团有限公司
	6144166.38（元） 

	12
	河南汇畅建设工程有限公司
	6137800.34(元)

	13
	中海华祥建设发展有限公司
	6144138.38（元） 

	14
	河南天筑建设发展集团有限公司
	6157702.00（元） 

	15
	福航建工有限公司
	6136227.54(元)

	16
	河南林润建设工程有限公司
	6136860.87(元)

	17
	贵伟建筑集团有限公司
	6131467(元)

	18
	商丘市东方路韵公路工程有限公司
	6132043(元)

	19
	河南省勘胜建筑工程有限公司
	6150978.74（元） 

	20
	河南省韶旭建设工程有限公司
	6140834.06(元)

	21
	鸿鸣建设有限公司
	6131474.67(元)

	22
	河南盛园通建设工程有限公司
	5987134.89(元)

	23
	河南永骏建设工程有限公司
	6134608.54(元)

	24
	鸿辉建筑集团有限公司
	6150848.00(元)

	25
	河南通大公路养护工程有限公司
	6164598.00(元)

	26
	河南建元建设集团有限公司
	6165134.00(元)

	27
	河南洋诚路桥有限公司
	6146950.81(元)

	28
	河南金财建筑工程有限公司
	6149030.16(元)

	29
	豫耀建设有限公司
	6142799.56(元)

	30
	承秀建设工程有限公司
	6144049.67(元)

	31
	河南路威路桥工程有限公司
	6150117.71(元)


 
六、否决投标情况及原因
 
	序号
	否决投标企业
	否决环节
	否决原因

	1
	河南鼎兴建设工程有限公司
	符合性评审
	项目经理无在建承诺书中法定代表人或其委托代理人未在要求签字的位置签字，不符合招标文件中投标文件格式附件3的格式要求
项目经理无在建承诺书中未按要求签字
项目经理无在建承诺书中法人或委托代理人未在要求签字位置签字
项目经理无在建承诺书中法定代表人或其委托代理人未在要求位置签字。
项目经理无在建承诺中法人或委托代理人未在要求签字位置签字

	2
	六阳建设集团有限公司
	符合性评审
	投标文件中技术负责人身份证有效期过期，不符合招标文件要求。
技术负责人身份证过期
投标文件中技术负责人身份证过期
技术负责人身份证有效期过期。
技术负责人身份证过期

	3
	河南省众力联合建设有限公司
	符合性评审
	投标文件中法定代表人身份证明文件中，投标人需要盖章的位置未盖单位章，不符合招标文件第三章评标办法3.1.1（2）的规定
法定代表人身份证明中投标人未在要求位置处盖章
法定代表人身份证明中投标人未在要求盖章位置盖章
法定代表人身份证明中投标人单位盖章未在指定位置盖章。
法定代理人身份证明中投标人未在要求签字位置签字

	4
	中纵建设集团有限公司
	符合性评审
	投标文件中项目经理的注册证书及交安B证未上传至企业信息主体库不符合招标文件第三章3.1.2中（5）的要求。
项目经理注册证书、交安B证未上传至主体库
项目经理注册证书、交安B证未上传主体库
项目经理的建造师注册证和交安B证未上传至市场主体库。
项目经理注册证书交安B证未上传主体库

	5
	新淼建设集团有限公司
	符合性评审
	投标文件中企业安全生产许可证有效期过期，不符合招标文件中投标人须提供有效的安全生产许可证的要求。
投标文件中安全生产许可证过期
投标文件中安全生产许可证过期
投标文件中安全生产许可证有效期过期。
投标文件中安全生产许可证过期

	6
	河南乐泰建筑工程有限公司
	符合性评审
	专职安全员C证过期，不符合招标公告3.1中第2条专职安全员应具备有效的安全生产合格证C证的要求。
专职安全员C证过期
专职安全员C证过期
专职安全员C证过期。
专职安全员C证过期


 
七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况
             无
八、公示期 2026年1月13日 至2026年1月15日
 
九、异议和投诉渠道
1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。
2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十、联系方式
招标人：柘城县交通运输局
地址： 柘城县未来大道东段
联系人：常先生
电话： 0370-6020617
招标代理机构：河南卓冠工程管理有限公司
地址：河南省开封市兰考县裕禄大道北段404号
联系人：张先生
电话：17337060388
监督单位：商丘市交通运输局
地  址：商丘市神火大道中段169号
联 系 人：班先生
联系电话：0370-2562526
 
发布人：河南卓冠工程管理有限公司
 
日期：2026年01月12日

