

关于郸城县五里河大道、王子路、公园东路等七条道路建设工程设计项目的预算

为了有效缓解郸城县城城区交通拥堵问题，切实保障居民生产生活出行，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展，按照县政府工作安排，我单位拟实施郸城县五里河大道(迎宾大道至人民路)道路工程建设项目，主要建设内容道路、交通、雨水、污水、给水、电力排管、照明工程，项目估算总投资约 8640 万元，王子路(智胜大道至复兴大道)道路工程建设项目，主要建设内容道路、交通、雨水、污水、给水、电力排管、照明工程，项目估算总投资约 4900 万元，双拥路(智胜大道至复兴大道)道路工程建设项目，主要建设内容道路、交通、雨水、污水、给水、电力排管、照明工程，项目估算总投资约 3660 万元，建民路(府东路至迎宾大道)道路工程建设项目，主要建设内容道路、交通、雨水、污水、给水、照明工程，项目估算总投资约 3470 万元，和谐路(智胜大道至五里河大道)道路工程建设项目，主要建设内容道路、交通、雨水、污水、给水、照明工程，项目估算总投资约 1065 万元，桂园小区前规划道路(书香路-公园西路)道路工程建设项目，主要建设内容道路、交通、雨水、污水、给水、照明工程，项目估算总投资约 1000 万元，公园东路(智胜大道至科技大道)道路工程建设项目，主要建设内容道路、交通、雨水、污水、给水、电力排管、照明工程，项目估算总投资约 1850 万元。

根据《工程勘察设计收费标准》(2002 版),五里河大道工程设计收费计费额 8640 万元时,收费基价为 267.3 万元,折合费率 3.09%,结合相关工程设计招标公告及以往我单位招标实际情况,现确定五里河大道工程建设项目招标控制价为费率 1.2%,控制价为 103.68 万元。

根据《工程勘察设计收费标准》(2002 版),王子路工程设计收费计费额 4900 万元时,收费基价为 163.5 万元,折合费率 3.34%。结合相关工程设计招标公告及以往我单位招标实际情况,现确定王子路工程建设项目招标控制价为费率 1.2%,控制价为 58.8 万元。

根据《工程勘察设计收费标准》(2002 版),双拥路工程设计收费计费额 3660 万元时,收费基价为 123.6 万元,折合费率 3.38%,结合相关工程设计招标公告及以往我单位招标实际情况,现确定双拥路工程建设项目招标控制价为费率 1.2%,控制价为 43.92 万元。

根据《工程勘察设计收费标准》(2002 版),建民路工程设计收费计费额 3470 万元时,收费基价为 117.9 万元,折合费率 3.40%,结合相关工程设计招标公告及以往我单位招标实际情况,现确定建民路工程建设项目招标控制价为费率 1.2%,控制价为 41.64 万元。

根据《工程勘察设计收费标准》(2002 版),和谐路工程设计收费计费额 1065 万元时,收费基价为 40.91 万元,折合费率 3.84%。结合相关工程设计招标公告及以往我单位招标实际情况,现确定和谐路工程建设项目招标控制价为费率

1.2%，控制价为 12.78 万元。

根据《工程勘察设计收费标准》（2002 版），桂圆小区前规划道路工程设计收费计费额 1000 万元时，收费基价为 38.8 万元，折合费率 3.88%。结合相关工程设计招标公告及以往我单位招标实际情况，现确定桂圆小区前规划道路工程建设项目招标控制价为费率 1.2%，控制价为 12 万元。

根据《工程勘察设计收费标准》（2002 版），公园东路工程设计收费计费额 1850 万元时，收费基价为 66.425 万元，折合费率 3.59%，结合相关工程设计招标公告及以往我单位招标实际情况，现确定公园东路工程建设项目招标控制价为费率 1.2%，控制价为 22.2 万元。

郸城县五里河大道、王子路公园东路等七条路总设计费为 295.02 万元

刘超



9 附 表

附表一：工程设计收费基价表

单位：万元

序 号	计 费 额	收 费 基 价
✓ 1	200	9.0
✓ 2	500	20.9
✓ 3	1000	38.8
✓ 4	3000	103.8
✓ 5	5000	163.9
6	8000	249.6
7	10000	304.8
8	20000	566.8
9	40000	1054.0
10	60000	1515.2
11	80000	1960.1
12	100000	2393.4
13	200000	4450.8
14	400000	8276.7
15	600000	11897.5
16	800000	15391.4
17	1000000	18793.8
18	2000000	34948.9

注：计费额 > 2000000 万元的，以计费额乘以 1.6% 的收费率计算收费基价。