

平舆县 2025 年高标准农田建设项目

中标结果公示

河南嵩汇工程管理有限公司受平舆县农业农村局的委托，平舆县 2025 年高标准农田建设项目进行公开招标，于 2025 年 12 月 18 日上午 09 时 00 分按规定程序进行了开标、评标工作，中标候选人公示期满后，定标委员会按照定标原则、方法和程序，于 2025 年 12 月 25 日上午 09:00 时在平舆县公共资源交易中心定标室通过核查票决法进行定标。现将本项目中标人公示如下：

一、项目概况与招标范围

1.1 工程名称：平舆县 2025 年高标准农田建设项目

1.2 项目建设内容：详见招标文件。

1.3 建设地点：平舆县六个乡镇（街道）19 个行政村

1.4 建设总投资金额：27445 万元

1.5 标段划分：本项目共划分为 2 个标段：

第一标段：平舆县 2025 年高标准农田建设项目（设计、采购、施工总承包 EPC）；

第二标段：平舆县 2025 年高标准农田建设项目（监理）；

1.6 质量要求：

第一标段：设计要求的质量标准，符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，满足规划建设及招标人要求。

施工要求的质量标准，达到合格标准；

第二标段：达到国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准；

1.7 招标范围：

第一标段设计、采购、施工总承包 EPC：包含设计、采购、施工、安装、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务。

第二标段监理标段：施工及保修阶段的全过程监理工作。

1.8 工 期：

第一标段：总工期 12 个月；

第二标段：同施工工期及缺陷责任期

1.9 招标控制价：

第一标段：设计、采购、施工总承包（EPC）：招标控制价总价 101.03%。

1、设计费用最高投标限价：经政府评审后设计费的 1.03%；

2、施工费用最高投标限价：经政府评审后工程费结算价的 100%。

第二标段：监理： 监理标段控制价：经政府评审后工程费结算价的 0.903%

二、开标信息

开标时间：2025 年 12 月 18 日 09 时 00 分

开标地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标室

评标地点：驻马店市公共资源交易中心评标室（主场）；濮阳市公共资源交易中心评标室（副场）；
周口市公共资源交易中心评标室（副场）；新乡市公共资源交易中心评标室（副场）；

三、定标信息：

定标时间：2025 年 12 月 25 日 09 时 00 分

定标地点：平舆县公共资源交易中心四楼定标室

定标方法：核查票决法

四、定标核查内容及结果：第一标段：设计、采购、施工总承包（EPC）

4.1 核查内容：

- （1）企业信用信息：详见招标文件。
- （2）中标人营业执照、资质证书、安全生产许可证；
- （3）项目经理注册证书及安全生产考核合格证、技术负责人职称证、项目组人员相关从业资格证书；
- （4）社保证明：设计负责人、项目经理、技术负责人等、项目团队人员等；
- （5）财务状况；
- （6）企业业绩；
- （7）招标人认为需要核查及核评的其他内容。

4.2 定标核查结果：第一标段：设计、采购、施工总承包（EPC）

| 中标候选人名称 | 核查结果（通过/不通过） |
|---|--------------|
| 中水京林建设有限公司 | 通过 |
| 河北汇程建设集团有限公司（联合体牵头人） 正宇设计有限公司（联合体成员） | 通过 |
| 河南莫尔斯特农业装备有限公司（联合体牵头人） 河南豫农勘察设计有限公司（联合体成员） | 通过 |
| 河北禹创建设管理有限公司（联合体牵头人） 河北冀水规划设计有限公司（联合体成员） | 通过 |

| | |
|--|----|
| 河南娄氏建设工程有限公司（联合体牵头人） 重庆泽景霖勘测设计有限公司（联合体成员） | 通过 |
|--|----|

五、定标情况

5.1 定标委员会成员按照定标办法前附表规定的定标因素独立打分汇总表

| 中标候选人名称 | 定标委员会成员 | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D | 成员 E |
| 中水京林建设有限公司 | 81.84 | 82.84 | 77.84 | 79.84 | 79.84 |
| 河北汇程建设集团有限公司（联合体牵头人） 正宇设计有限公司（联合体成员） | 85.69 | 85.69 | 81.69 | 82.69 | 82.69 |
| 河南莫尔斯特农业装备有限公司（联合体牵头人） 河南豫农勘察设计有限公司（联合体成员） | 91.86 | 92.86 | 88.86 | 87.86 | 85.86 |
| 河北禹创建设管理有限公司（联合体牵头人） 河北冀水规划设计有限公司（联合体成员） | 83.81 | 82.81 | 77.81 | 79.81 | 79.81 |
| 河南娄氏建设工程有限公司（联合体牵头人） 重庆泽景霖勘测设计有限公司（联合体成员） | 85.21 | 87.21 | 81.21 | 83.21 | 85.21 |

5.2 定标委员会应当依据招标文件公布的投票规则，由其成员独立行使投票权。票决采用记名方式，并注明投票理由。定标委员会投票汇总表如下：

| 中标候选人名称 | 定标委员会成员 | | | | | 汇总 结果 |
|---|---------|------|------|------|------|----------|
| | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D | 成员 E | |
| 中水京林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北汇程建设集团有限公司（联合体牵头人） 正宇设计有限公司（联合体成员） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南莫尔斯特农业装备有限公司（联合体牵头人） 河南豫农勘察设计有限公司（联合体成员） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 河北禹创建设管理有限公司（联合体牵头人） 河北冀水规划设计有限公司（联合体成员） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南娄氏建设工程有限公司（联合体牵头人） 重庆泽景霖勘测设计有限公司（联合体成员） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

六、定标核查内容及结果：第二标段：监理

6.1 定标委员会将对中标候选人进行定标核查，核查内容包括：

(1) 企业信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人，拒绝参与本项目投标活动。投标人应提供网站查询截图或打印件，查询网站为“信用中国”网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、“中国政府采购网”网站（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、“中国执行信息公开网”。

(2) 中标候选人营业执照、资质证书；

(3) 总监理工程师执业资格证书、项目组织机构人员相关从业资格证书；

(4) 社保证明：总监理工程师、专业监理工程师等；

(5) 财务状况；

(6) 企业业绩

(7) 招标人认为需要核查及核评的其他内容。

6.2 定标核查结果：第二标段：监理

| 中标候选人名称 | 核查结果（通过/不通过） |
|--------------|--------------|
| 精源国际工程咨询有限公司 | 通过 |
| 河南泰安工程管理有限公司 | 通过 |
| 中鼎景宏工程管理有限公司 | 通过 |
| 中基建安工程管理有限公司 | 通过 |
| 河南现代工程管理有限公司 | 通过 |
| 河南正兴工程管理有限公司 | 通过 |
| 荣泰工程管理咨询有限公司 | 通过 |

七、定标情况

7.1 定标委员会成员按照定标办法前附表规定的定标因素独立打分汇总表

| 中标候选人名称 | 定标委员会成员 | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D | 成员 E |
| 精源国际工程咨询有限公司 | 91.6 | 85.6 | 86.6 | 81.6 | 81.6 |
| 河南泰安工程管理有限公司 | 86.16 | 78.16 | 81.16 | 83.16 | 74.16 |
| 中鼎景宏工程管理有限公司 | 88.28 | 80.28 | 86.28 | 84.28 | 77.28 |
| 中基建安工程管理有限公司 | 87.51 | 81.51 | 83.01 | 81.51 | 75.51 |
| 河南现代工程管理有限公司 | 83.39 | 78.39 | 79.89 | 79.39 | 72.39 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 河南正兴工程管理有限公司 | 90.96 | 83.96 | 86.96 | 84.96 | 80.96 |
| 荣泰工程管理咨询有限公司 | 93.62 | 89.62 | 90.62 | 92.62 | 87.62 |

7.2 定标委员会应当依据招标文件公布的投票规则，由其成员独立行使投票权。票决采用记名方式，并注明投票理由。定标委员会投票汇总表如下：

| 中标候选人名称 | 定标委员会成员 | | | | | 汇总 结果 |
|--------------|---------|------|------|------|------|----------|
| | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D | 成员 E | |
| 精源国际工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南泰安工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中基建安工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南现代工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南正兴工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荣泰工程管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

八、投票结果

第一标段：设计、采购、施工总承包（EPC）

依据本项目招标文件规定：定标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票的方式确定中标人。定标委员会成员每人投票支持一个中标候选人，得票最多且过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

综上所述，本项目中标候选人：牵头人：河南莫尔斯特农业装备有限公司 联合体成员：河南豫农勘察设计有限公司；总得票数5票，得票最多且过半数，被确定为本项目一标段中标人。

第二标段：监理

依据本项目招标文件规定：定标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票的方式确定中标人。定标委员会成员每人投票支持一个中标候选人，得票最多且过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

综上所述，本项目中标候选人：荣泰工程管理咨询有限公司；总得票数5票，得票最多且过半数，被确定为本项目二标段中标人。

九、中标人信息情况

第一标段：设计、采购、施工总承包（EPC）

中标人名称：河南莫尔斯特农业装备有限公司（联合体牵头人）

河南豫农勘察设计有限公司（联合体成员）

项目经理：张志英 证书名称：二级建造师注册证书 / 安全生产考核合格证书

证书编号：豫 241202194827/豫水安 B20210000373

项目技术负责人：贺刚强 证书编号：C20240975172106500056

设计负责人：杨金志 证书编号：C20220972149903400477

投标总报价（费率）：100.988%（约 27190.56 万元）

设计报价（费率）：1.00%（约 269.24 万元）

施工报价（费率）：99.988%（约 26921.31 万元）

工期：总工期 12 个月

质量要求：设计要求的质量标准，符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，满足规划建设及招标人要求。施工要求的质量标准，达到合格标准；

第二标段：监理

中标人名称：荣泰工程管理咨询有限公司

总监理工程师：王来杰

证书名称：注册监理工程师

证书编号：2510006493

投标报价（费率）：0.892%（约 240.16 万元）

工期：同施工工期及缺陷责任期；

质量要求：达到国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准；

十、发布媒介及公示时间

2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 28 日（不少于 3 日），本次中标结果在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。

十一、提出异议的渠道和方式

根据《河南省发展和改革委员会关于印发〈河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)〉的通知》的通知文件规定，公示期间投标人如对定标结果如有异议，须在公示期内按照规定程序进行，所有异议或投诉材料须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本，以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出，逾期将不再受理。

十二、联系方式

招标人：平舆县农业农村局

地址：平舆县陈蕃路北段 179 号

联系人：刘先生

联系电话：13137258206

招标代理机构：河南嵩汇工程管理有限公司

地址：河南省漯河市郾城区嵩山西支路建业壹号中心 B2 幢 15 层 1503 号

联系人：李先生

联系方式：16613959168

监督单位：平舆县发展和改革委员会

通讯地址：平舆县清河大道政府综合楼三楼

联系电话：0396-2351075